Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade : **Tomada de Preços**

b) Número : **000004 / 2021**

c) Objeto : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA DA IGREJA E RUA SANTA ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - RS.

d) Fornecedores e Itens :

PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA **39.447.539/0001-29**

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	1,00	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES Implantação de pavimentação com pedras irregulares na Rua da Igreja e Rua Santa Rosa na Sede do Município de Novo Machado com área total de 1.064,00m², conforme memorial e projeto em anexo.	UN	76.494,31000	76.494,31

Total do Fornecedor 76.494,31

Resumo das Dotações

690	1,015	4490 51 00 00 000	RECURSO LIVRE	76.494,31

Total Geral 76.494,31

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

Novo Machado 03/01/2022

ANTÔNIO LUIZ SAVELA
Prefeito Municipal

Pref. Municipal de Novo Machado
Antônio Luiz Savela
Prefeito Municipal
CPF 472 528 390-87