

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal São Martinho
Município/UF:	São Martinho
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Rua Alberto Pasqualini
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação Asfáltica em CBUQ
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	03-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Marcos Luis Bamberg
CREA/CAU:	RS 249176
ART/RRT:	13170188
Data do preenchimento:	09/05/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Jeancarlo Hunhoff
Cargo:	Prefeito

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	09/05/2024

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	Marcos Luis Bamberg
Profissão:	Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	RS 249176
ART/RRT (para obras/projetos):	