



Usuário: LILIAN DAIANA UNSER
CPF: 025.890.920-08

Sair do Sistema
08/01/2024 11:29 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 930674/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.613.097/0001-96 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA





Quadro Resumo






VOLTAR






- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF





Planilha Orçamentária





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.489,23	
1.1		Composição - 07	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE	4,50	M2	R\$ 275,00	R\$ 275,00	20,34 %	R\$ 330,94	R\$ 1.489,23	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			3,00 X 1,5 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)								
2	—		FORRO							R\$ 124.473,	
2.1		Cotação - 02	FORRO MODULAR DE GESSO COM PELÍCULA DE PVC, 625X625X8 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSA INSTALAÇÃO	795,66	M2	R\$ 130,00	R\$ 130,00	20,34 %	R\$ 156,44	R\$ 124.473,	
3	—		PISO							R\$ 5.816,87	
3.1		SINAPI - 97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	47,41	M2	R\$ 12,78	R\$ 12,78	20,34 %	R\$ 15,38	R\$ 729,17	
3.2		SINAPI - 87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	33,59	M2	R\$ 51,40	R\$ 51,40	20,34 %	R\$ 61,85	R\$ 2.077,54	
3.3		SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	33,59	M2	R\$ 47,08	R\$ 47,08	20,34 %	R\$ 56,66	R\$ 1.903,21	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE								
3.4	Composição - 09	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - COM COLOCAÇÃO	65,00	UN	R\$ 14,15	R\$ 14,15	20,34 %	R\$ 17,03	R\$ 1.106,95	
4	—	ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, VIGAS, PILARES E LAJE)							R\$ 16.873,1	
4.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	4,40	M3	R\$ 95,70	R\$ 95,70	20,34 %	R\$ 115,17	R\$ 506,75	
4.2	SINAPI - 96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	0,59	M3	R\$ 49,18	R\$ 49,18	20,34 %	R\$ 59,18	R\$ 34,92	
4.3	SINAPI - 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	65,20	KG	R\$ 15,29	R\$ 15,29	20,34 %	R\$ 18,40	R\$ 1.199,68	
4.4	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	12,70	KG	R\$ 17,83	R\$ 17,83	20,34 %	R\$ 21,46	R\$ 272,54	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017								
4.5	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,30	KG	R\$ 13,18	R\$ 13,18	20,34 %	R\$ 15,86	R\$ 369,54	
4.6	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	97,50	KG	R\$ 11,84	R\$ 11,84	20,34 %	R\$ 14,25	R\$ 1.389,38	
4.7	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	40,70	KG	R\$ 14,48	R\$ 14,48	20,34 %	R\$ 17,43	R\$ 709,40	
4.8	SINAPI - 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,00	KG	R\$ 12,72	R\$ 12,72	20,34 %	R\$ 15,31	R\$ 91,86	
4.9	SINAPI - 92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	24,55	M2	R\$ 156,31	R\$ 156,31	20,34 %	R\$ 188,10	R\$ 4.617,86	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.10	SINAPI - 96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	6,10	M2	R\$ 181,68	R\$ 181,68	20,34 %	R\$ 218,63	R\$ 1.333,64	
4.11	SINAPI - 92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	6,25	M2	R\$ 161,30	R\$ 161,30	20,34 %	R\$ 194,11	R\$ 1.213,19	
4.12	SINAPI - 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	7,67	M2	R\$ 89,59	R\$ 89,59	20,34 %	R\$ 107,81	R\$ 826,90	
4.13	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	1,14	M3	R\$ 646,61	R\$ 646,61	20,34 %	R\$ 778,13	R\$ 887,07	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ACABAMENTO. AF_11/2016								
4.14	SINAPI - 96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	0,46	M3	R\$ 682,85	R\$ 682,85	20,34 %	R\$ 821,74	R\$ 378,00	
4.15	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,17	M3	R\$ 615,27	R\$ 615,27	20,34 %	R\$ 740,42	R\$ 866,29	
4.16	SINAPI - 103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,45	M3	R\$ 634,29	R\$ 634,29	20,34 %	R\$ 763,30	R\$ 343,49	
4.17	Composição - 08	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	8,96	M2	R\$ 169,96	R\$ 169,96	20,34 %	R\$ 204,53	R\$ 1.832,59	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020								
5	—		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 320,36	
5.1		SINAPI - 98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	9,45	M2	R\$ 28,17	R\$ 28,17	20,34 %	R\$ 33,90	R\$ 320,36	
6	—		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 24.197,1	
6.1		SINAPI - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	13,66	M3	R\$ 55,31	R\$ 55,31	20,34 %	R\$ 66,56	R\$ 909,21	
6.2		SINAPI - 103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	37,18	M2	R\$ 81,07	R\$ 81,07	20,34 %	R\$ 97,56	R\$ 3.627,28	
6.3		SINAPI - 93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	6,20	M	R\$ 82,53	R\$ 82,53	20,34 %	R\$ 99,32	R\$ 615,78	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.4	SINAPI - 93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	3,90	M	R\$ 71,48	R\$ 71,48	20,34 %	R\$ 86,02	R\$ 335,48	
6.5	SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	44,10	M2	R\$ 4,28	R\$ 4,28	20,34 %	R\$ 5,15	R\$ 227,12	
6.6	SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	8,70	M2	R\$ 7,65	R\$ 7,65	20,34 %	R\$ 9,21	R\$ 80,13	
6.7	SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	34,80	M2	R\$ 6,57	R\$ 6,57	20,34 %	R\$ 7,91	R\$ 275,27	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.8	SINAPI - 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	44,10	M2	R\$ 35,10	R\$ 35,10	20,34 %	R\$ 42,24	R\$ 1.862,78	
6.9	SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	8,70	M2	R\$ 51,14	R\$ 51,14	20,34 %	R\$ 61,54	R\$ 535,40	
6.10	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),	34,80	M2	R\$ 37,76	R\$ 37,76	20,34 %	R\$ 45,44	R\$ 1.581,31	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	







Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
6.11	SINAPI - 88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	87,60	M2	R\$ 2,75	R\$ 2,75	20,34 %	R\$ 3,31	R\$ 289,96	
6.12	SINAPI - 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	656,29	M2	R\$ 16,36	R\$ 16,36	20,34 %	R\$ 19,69	R\$ 12.922,3	
6.13	SINAPI - 87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	8,96	M2	R\$ 15,21	R\$ 15,21	20,34 %	R\$ 18,30	R\$ 163,97	
6.14	SINAPI - 90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	8,96	M2	R\$ 50,00	R\$ 50,00	20,34 %	R\$ 60,17	R\$ 539,12	
6.15	SINAPI - 88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	8,96	M2	R\$ 3,18	R\$ 3,18	20,34 %	R\$ 3,83	R\$ 34,32	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.16		SINAPI - 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	8,96	M2	R\$ 18,33	R\$ 18,33	20,34 %	R\$ 22,06	R\$ 197,66	
7	—		GESSO							R\$ 11.788,9	
7.1		Composição - 01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	32,06	M2	R\$ 201,82	R\$ 201,82	20,34 %	R\$ 242,87	R\$ 7.786,41	
7.2		Composição - 02	PAREDE PARA FECHAMENTO DE JANELAS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	8,80	M2	R\$ 193,43	R\$ 193,43	20,34 %	R\$ 232,77	R\$ 2.048,38	
7.3		SINAPI - 96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E	9,92	M2	R\$ 74,94	R\$ 74,94	20,34 %	R\$ 90,18	R\$ 894,59	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS								
7.4		Composição - 05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PARA GESSO E DRYWALL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	82,84	M2	R\$ 10,63	R\$ 10,63	20,34 %	R\$ 12,79	R\$ 1.059,52	
8	—		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 13.345,5	
8.1		SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	214,06	M	R\$ 11,34	R\$ 11,34	20,34 %	R\$ 13,65	R\$ 2.921,92	
8.2		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	642,18	M	R\$ 3,98	R\$ 3,98	20,34 %	R\$ 4,79	R\$ 3.076,04	
8.3		Composição - 03	LÂMPADA TUBULAR LED DE 65 W, COM BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,00	UN	R\$ 119,72	R\$ 119,72	20,34 %	R\$ 144,07	R\$ 7.347,57	
9	—		RAMPA PARA ACESSO							R\$ 959,58	
9.1		SINAPI - 96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM	1,25	M3	R\$ 51,09	R\$ 51,09	20,34 %	R\$ 61,48	R\$ 76,85	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		SOQUETE. AF_10/2017								
9.2	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1,00	M3	R\$ 733,53	R\$ 733,53	20,34 %	R\$ 882,73	R\$ 882,73	
10	—	ACESSÓRIOS							R\$ 14.815,3	
10.1	Cotação - 04	CORTINA DO TIPO PERIANA VERTICAL COM BLACKOUT E COM TRILHO DE ALUMÍNIO, TAMANHO 3,20X1,80M, COM INSTALAÇÃO	6,00	UN	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	20,34 %	R\$ 1.351,66	R\$ 8.109,96	
10.2	Cotação - 05	CORTINA DO TIPO PERIANA VERTICAL COM BLACKOUT E COM TRILHO DE ALUMÍNIO, TAMANHO 3,80X1,80M, COM INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.333,80	R\$ 1.333,80	20,34 %	R\$ 1.605,09	R\$ 1.605,09	
10.3	Cotação - 06	CORTINA DO TIPO PERIANA VERTICAL COM BLACKOUT E COM TRILHO DE ALUMÍNIO, TAMANHO 2,20X1,90M, COM INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 815,10	R\$ 815,10	20,34 %	R\$ 980,89	R\$ 980,89	
10.4	Composição - 06	MADEIRA SERRADA, LARGURA 10CM , E= 2CM COM PINTURA EM TINTA CINZA	4,81	M2	R\$ 60,67	R\$ 60,67	20,34 %	R\$ 73,01	R\$ 351,18	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.5		Composição - 10	BANCADA DE GRANITO , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	1,00	UN	R\$ 3.131,32	R\$ 3.131,32	20,34 %	R\$ 3.768,23	R\$ 3.768,23	
11	—		ESQUADRIAS							R\$ 22.014,2	
11.1		SINAPI - 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,50	M2	R\$ 1.198,47	R\$ 1.198,47	20,34 %	R\$ 1.442,24	R\$ 15.143,5	
11.2		SINAPI - 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,67	M2	R\$ 918,39	R\$ 918,39	20,34 %	R\$ 1.105,19	R\$ 6.266,43	
11.3		SINAPI - 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,50	M2	R\$ 8,88	R\$ 8,88	20,34 %	R\$ 10,69	R\$ 80,18	
11.4		SINAPI - 97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	13,70	M2	R\$ 31,79	R\$ 31,79	20,34 %	R\$ 38,26	R\$ 524,16	
12	—		PPCI							R\$ 28.934,9	
Total:										R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
12.1	SINAPI - 90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	R\$ 1.393,36	R\$ 1.393,36	20,34 %	R\$ 1.676,77	R\$ 3.353,54	
12.2	SINAPI - 39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	2,00	UN	R\$ 904,72	R\$ 904,72	20,34 %	R\$ 1.088,74	R\$ 2.177,48	
12.3	SINAPI - 39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	2,00	PAR	R\$ 1.328,92	R\$ 1.328,92	20,34 %	R\$ 1.599,22	R\$ 3.198,44	
12.4	SINAPI - 37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	12,00	UN	R\$ 24,29	R\$ 24,29	20,34 %	R\$ 29,23	R\$ 350,76	
12.5	SINAPI - 37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	17,00	UN	R\$ 21,00	R\$ 21,00	20,34 %	R\$ 25,27	R\$ 429,59	
12.6	SINAPI - 38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA	1,00	UN	R\$ 19,84	R\$ 19,84	20,34 %	R\$ 23,88	R\$ 23,88	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS								
12.7	Cotação - 09	EXTINTOR DE INCENDIO , PÓ QUIMICO ABC 4KG, COM CAPACIDADE EXTINTORA 4A:20B:C	4,00	UN	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20,34 %	R\$ 240,68	R\$ 962,72	
12.8	Cotação - 10	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED, TIPO HOLOFOTE DE 2.000 LUMENS	6,00	UN	R\$ 320,00	R\$ 320,00	20,34 %	R\$ 385,09	R\$ 2.310,54	
12.9	Cotação - 11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ILUMINADA (SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO)	4,00	UN	R\$ 120,00	R\$ 120,00	20,34 %	R\$ 144,41	R\$ 577,64	
12.10	Cotação - 07	ESCADA 5 DEGRAUS , METÁLICA, COM GUARDA-CORPO DE 1,30M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSA FUNDAÇÃO)	1,00	UN	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20,34 %	R\$ 5.415,30	R\$ 5.415,30	
12.11	Cotação - 08	ESCADA 9 DEGRAUS , METÁLICA, COM GUARDA-CORPO DE 1,30M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSA FUNDAÇÃO)	1,00	UN	R\$ 8.422,00	R\$ 8.422,00	20,34 %	R\$ 10.135,0	R\$ 10.135,0	
Total:									R\$ 265.028,	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	