

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Município de São Martinho
Município/UF:	São Martinho/RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU:	RS 249.176
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	14/10/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Jeancarlo Hunhoff
Cargo:	Prefeito

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	07-2025

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	14/10/2025

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	MARCOS LUIS BAMBERG
Profissão:	Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	RS 249.176
ART/RRT (para obras/projetos):	