CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitac@o

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
Capeamento Rua Vendelino Marin e Rua Venancio Motta
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Sdo Martinho Sédo Martinho - RS Centro
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI5
mai-21 Sim Porto Alegre / RS Capeamento Rua Vendelino Marin e Rua Venancio Motta 26,05%
- . - . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Unidade
Item Fonte Codigo Descrigdo i Quantidade RS$) ) RS) RS)
1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 952,68 1,38 BDI 1 1,74 1.657,66
1.2. COMP 01 SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA M 171,50 13,24 BDI 1 16,69 2.862,34
1.3. SINAPI 96402 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 901,23 2,05 BDI 1 2,58 2.325,17
EXECUCAO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA,
1.4. COMP 02 TRANSPORTE E USINAGEM DO PRE MISTURADO M3 45,06 53,53 BDI 1 67,47 3.040,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
LS. ST SRR REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 PG 24184 L ks 22 555,16
1.6. COMP 03 EXECUCAO DE CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C E AGREGADO M2 901,23 6,11 BDI 1 7,70 6.939,47
2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 916,68 1,38 BDI 1 1,74 1.595,02
2.2. COMP 01 SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA M 159,70 13,24 BDI 1 16,69 2.665,39
2.3. SINAPI 96402 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 868,77 2,05 BDI 1 2,58 2.241,43
EXECUGAO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA,
2.4. COMP 02 TRANSPORTE E USINAGEM DO PRE MISTURADO M3 43,44 53,53 BDI 1 67,47 2.930,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
5. ° ! 238,91 s 2,24 1
25 SR SR REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R e ol e 595,16
2.6. COMP 03 EXECUCAO DE CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C E AGREGADO M2 868,77 6,11 BDI 1 7,70 6.689,53

Encargos sociais:

Observagdes:

|Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.
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Titulo: Engenheiro Civil
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