
 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

CAPEAMENTO ASFALTICO: Avenida Pedro Dutra, Avenida Jacob 

Ermindo Hartmann, Rua Vera Machry, Rua Venancio Motta, Rua João 

Alfredo Justen, Avenida Osvaldo de Souza, Rua Alfredo Felten, Avenida 

Getulio Vargas, Rua Mercedes Tonelotto e Rua Fausto Amadeu Nichele. 

 

Av. Pedro Dutra 

 

 Placa de obra: 

(3*1,5)= 4,50m² 

 

 Limpeza de superfície 

11.398,70m2 

 

 Assentamento de guia em trecho reto 

33,48m 

 

 Assentamento de guia em trecho curvo 

8,75m 
 

 Sarjeta de concreto 

1.348,27 

 

 Construção de pavimento binder 

11.398,70*0,03 = 341,96m3 

 

 Construção de pavimento, camada de rolamento 

11.398,70*0,03 = 341,96m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 11.398,70m² cada = 22.797,40m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(11.398,70*0,03*2)*67km = 45.822,77 m3xKm 

 

 Transporte de material asfaltico 

(11.398,70*0,03*2)*2,448*0,052*479km= 41.702,00 TxKM 
 



 

 

 

 
 

 Placa de sinalização 

2 placas de lombada = 0,9+0,9+0,9 = 2,7m2 

 

 Canteiro Central (largura 1,5m) 

83,3m 

 

 Sinalização horizontal: 

o Lombadas: 

22,9m² 

 

o Faixa de pedestres: 

Faixa 1 = 20 faixas de 0,9m²  = 18m² 

Faixa 2 = 20 faixas de 0,9m²  = 18m² 

Faixa 3 = 20 faixas de 0,9m²  = 18m² 

Total: 54m² 

 

o Total geral: 76,9m² 

 

 

 Tubo de aço galvanizado 

3 postes de sinalização, 9 postes de identificação = 12*2,5= 30m 

 

 Concreto fck 15Mpa 

0,08*12 = 0,96m3 
 

 

 

Rua Vera Machry 

 

 Limpeza de superfície 

955m² 

 

 Sarjeta de concreto 

222m 

 

 Construção de pavimento binder 

955*0,03 = 28,65m3 

 

 Construção de pavimento, camada de rolamento 



 

 

955*0,03 = 28,65m3 

 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 955,00m² cada = 1910,00m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(955*0,03*2)*67km = 3839,10m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(955*0,03*2)*2,448*0,052*479km= 3493,85 TxKM 
 

 

Rua Venancio Motta 
 

 

 Limpeza de superfície 

1195m² 

 

 Sarjeta de concreto 

232,04m 

 

 Construção de pavimento binder 

1195*0,03 = 35,85m3 

 
 Construção de pavimento, camada de rolamento 

1195*0,03 = 35,85m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 1195,00m² cada = 2390,00m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(1195*0,03*2)*67km = 4803,90m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(1195*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  4371,89 TxKM 

 

 

Rua João Alfredo Justen 
 

 



 

 

 Limpeza de superfície 

1220m² 

 

 Sarjeta de concreto 

228,00m 

 

 Construção de pavimento binder 

1220*0,03 = 36,60m3 

 
 Construção de pavimento, camada de rolamento 

1220*0,03 = 36,60m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 1220,00m² cada = 2440,00m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(1220*0,03*2)*67km = 4904,40m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(1220*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  4463,35 TxKM 

 

 

Rua Osvaldo de Souza 
 

 

 Limpeza de superfície 

1711,77m² 

 

 Sarjeta de concreto 

222,00m 

 

 Construção de pavimento binder 

1711,77*0,03 = 51,35m3 

 
 Construção de pavimento, camada de rolamento 

1711,77*0,03 = 51,35m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 1711,77m² cada = 3423,54m2 

 



 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(1711,77*0,03*2)*67km = 4691,34m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(1711,77*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  6262,49 TxKM 

 

 Sinalização Horizontal 

22,21m² 

 

 

Rua Alfredo Felten 
 

 

 Limpeza de superfície 

1167m² 

 

 Sarjeta de concreto 

222,00m 

 

 Construção de pavimento binder 

1167*0,03 = 35,01m3 

 

 Construção de pavimento, camada de rolamento 

1167*0,03 = 35,01m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 1167m² cada = 2334,00m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(1167*0,03*2)*67km = 4691,34m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(1167*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  4269,46 TxKM 

 

 

 

Av. Jacob Ermindo Hartmann 
 

 

 Limpeza de superfície 



 

 

1436,86m² 

 

 Sarjeta de concreto 

187,00m 

 

 Construção de pavimento binder 

1436,86*0,03 = 43,11m3 

 

 Construção de pavimento, camada de rolamento 

1436,86*0,03 = 43,11m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 1436,86m² cada = 2873,72m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(1436,86*0,03*2)*67km = 5776,18m3xKm 
 

 Transporte de material asfaltico 

(1436,86*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  5256,73 TxKM 

 

 Placa de identificação 

2 placas 

 

 Tubo de aço galvanizado 

1*2,5= 2,50m 

 

 Concreto fck 15Mpa 

0,08*1 = 0,08m3 

 

 

Rua Mercedes Tonelotto e Av. Getulio Vargas 
 

 

 Limpeza de superfície 

2028,00m² 

 

 Sarjeta de concreto 

344,64m 

 

 Base de brita graduada 



 

 

20,28m³ 

 

 Construção de pavimento binder 

2028*0,03 = 60,84m3 

 

 Construção de pavimento, camada de rolamento 

2028*0,03 = 60,84m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 2028m² cada = 4056m2 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(2028*0,03*2)*67km = 8152,56m3xKm 
 

 Transporte de material asfáltico 

(2028*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  7419,41 TxKM 

 

 Canteiro Central (largura 0,90m) 

38,19m 

 

 

 

 

Rua Fausto Amadeu Nichele 
 

 

 Limpeza de superfície 

2818m² 

 

 Sarjeta de concreto 

514,60m 

 

 Construção de pavimento binder 

2818*0,03 = 84,54m3 

 
 Construção de pavimento, camada de rolamento 

2818*0,03 = 84,54m3 

 

 Pintura de ligação RR-2C 

Duas camadas com 2818m² cada = 5636,00m2 

 



 

 

 Transporte concreto betuminoso 

(2818*0,03*2)*67km = 11.328,36 m3xKm 
 

 Transporte de material asfáltico 

(2818*0,03*2)*2,448*0,052*479km=  10.309,62 TxKM 

 

 Placa de sinalização 

2 placas de lombada = 0,9+0,9 = 1,8m2 

 

 Sinalização horizontal: 

o Lombadas: 

10,33m² 

 

 Tubo de aço galvanizado 

2 postes de sinalização, 2 postes de identificação = 4*2,5= 10m 

 

 Concreto fck 15Mpa 

0,08*4 = 0,32m3 

 

 Retirada de lombada existente 

22,60m2 

 
 

         São Martinho, 06 de dezembro de 2022 
 

 

       _______________________ 

        Márlon Eduardo Krützmann 

               Engenheiro Civil 


