

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	METALURGICA E CONSTRUTORA R.V.
Nº do Contrato de Repasse	0
Nome da Obra	URBANIZAÇÃO EM ITACURUBI
Município da Obra	ITACURUBI
Tipo de Obra	Construção de rodovias e ferrovias ▼
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	0,56%

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	3,00	3,80	4,01	4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00	0,32	0,40	0,74
(R) - Risco	1,27	0,50	0,56	0,97
(DF) - Despesas Financeiras	1,39	1,02	1,11	1,21
(L) - Lucro	7,38	6,64	7,30	8,69
(I ₁) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
(I ₃) - ISS	0,56	2,00	2,00	5,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,50			
BDI Adotado	25,54			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	19,64

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
19,60	20,97	24,23

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de ITACURUBI, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 0,56% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador METALURGICA E CONSTRUTORA R.V..

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT -

Observações:

 Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento ANTONIO HAAS JÚNIOR, CREA RS215225	0 Nº ART ou RRT do orçamento 17/11/2023 Data
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	