DECLARACAO

ljui, 16 de Dezembro de 2019

Justificamos para os devidos fins que para montagem de uma
subestacdo de 112,5kVA levando seem considerac3o instalagdes do quadro
de medidores, montagens no poste, ligacdes elétricas, aterramentos e
demais itens s3o necessarias pelo menos 40 horas de trabalho de um
eletricista e um ajudante de eletricista.

Quantidade esta considerada no or¢gamento apresentado.




