



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CABECEIRAS DAS GALERIAS - ESQUINA GRAMADO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE MUROS DE ALA E TESTA DAS GALERIAS - ARROIO SANTA FÉ E | MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS | BDI 1 24,59% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| MUROS DE ALA E TESTA DAS GALERIAS - ARROIO SANTA FÉ E SOBRADINHO - 'ESQUINA GRAMADO' | | | | | | | | | 54.344,85 | |
| 1. | | | ARROIO SANTA FÉ "GAVIÃO PARDO" | | | | | - | 22.424,23 | |
| 1.1. | | | ENTRADA D'ÁGUA - MONTANTE | | | | | - | 12.287,45 | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | Concretagem de base de concreto, FCK 30 Mpa | UNIDADE | 1,00 | 489,11 | BDI 1 | 609,38 | 609,38 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 002 | Fundação; sapata corrida; incluso formas, armadura e concreto; material e mão-de-obra | UNIDADE | 1,00 | 3.000,32 | BDI 1 | 3.738,10 | 3.738,10 | RA |
| 1.1.3. | Composição | 003 | Muro de ala e testa , entrada arroio santa fé - fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas; armação e ferragem; e concretagem | UNIDADE | 1,00 | 6.372,88 | BDI 1 | 7.939,97 | 7.939,97 | RA |
| 1.2. | | | SAÍDA D'ÁGUA - JUSANTE | | | | | - | 10.136,78 | |
| 1.2.1. | Composição | 004 | Concretagem de base de concreto, FCK 30 Mpa | unidade | 1,00 | 356,52 | BDI 1 | 444,19 | 444,19 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 005 | Fundação; sapata corrida; incluso formas, armadura e concreto; material e mão-de-obra | unidade | 1,00 | 3.000,32 | BDI 1 | 3.738,10 | 3.738,10 | RA |
| 1.2.3. | Composição | 006 | Muro de ala e testa, saída arroio santa fé - fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas; armação e ferragem; e concretagem | unidade | 1,00 | 4.779,27 | BDI 1 | 5.954,49 | 5.954,49 | RA |
| 2. | | | ARROIO SOBRADINHO | | | | | - | 31.920,62 | |
| 2.1. | | | ENTRADA D'ÁGUA - MONTANTE | | | | | - | 16.035,88 | |
| 2.1.1. | Composição | 007 | Concretagem de base de concreto , FCK 30MPa | unidade | 1,00 | 858,38 | BDI 1 | 1.069,46 | 1.069,46 | RA |
| 2.1.2. | Composição | 008 | Fundação; sapata corrida; incluso formas, armadura e concreto; material e mão-de-obra | unidade | 1,00 | 2.376,31 | BDI 1 | 2.960,64 | 2.960,64 | RA |
| 2.1.3. | Composição | 009 | Muro de ala e testa, entrada arroio sobradinho - fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas; armação e ferreagem; e concretagem | unidade | 1,00 | 9.636,23 | BDI 1 | 12.005,78 | 12.005,78 | RA |
| 2.2. | | | SAÍDA D'ÁGUA - JUSANTE | | | | | - | 15.884,74 | |
| 2.2.1. | Composição | 010 | Concretagem de base de concreto, FCK 30MPa | unidade | 1,00 | 751,09 | BDI 1 | 935,78 | 935,78 | RA |
| 2.2.2. | Composição | 011 | Fundação; sapata corrida; incluso formas, armadura e concreto; material e mão-de-obra | unidade | 1,00 | 3.501,89 | BDI 1 | 4.363,00 | 4.363,00 | RA |
| 2.2.3. | Composição | 012 | Muro de ala e testa, saída arroio sobradinho - fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas; armação e ferragem; e concretagem | unidade | 1,00 | 8.496,64 | BDI 1 | 10.585,96 | 10.585,96 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA RS 216180
ART/RRT: 13173658