



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL - PRAINHA
LOCAL: MARGEM DO LAGO DA UHPJ - ROQUE GONZALES/RS

Composição Analítica do BDI		
A	Administração Central	3,00%
	Garantia	1,00%
	Risco	1,27%
B	Despesas Financeiras	0,59%
C	Lucro	6,16%
D	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	Acréscimo por Desoneração	2,00%
	ISSQN	4,00%
Total	$\frac{((1+A) \times (1+B) \times (1+C))}{(1-D)} - 1$	24,42%

Roque Gonzales, 22 de julho de 2014.

Douglas dos Santos Haas
Responsável Técnico
Eng° Civil - CREA-RS 166.385

Sadi Wust Ribas
Prefeito Municipal