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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Roque Gonzales

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE PAVIMENTAGCAO PRAINHA - 22 ETAPA

APRESENTACAO

As presentes especificacOes referem-se aos servicos de pavimentagdo com blocos de concreto
intertravados de parte da rua Zimmer, junto ao Balneario Municipal — Prainha.

NORMAS E PADROES: A execucio devera obedecer rigorosamente as especificacdes deste memorial e
aos projetos especificos.

ART: Uma copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART do CREA) referente a execucdo da obra
devera ser entregue a Prefeitura Municipal antes da emissdo do Termo de Inicio de Obra.

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES: E obrigacio da empresa contratada a execugdo das obras 0s
servicos descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto,
toda médo de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagdo terd o
direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem
como a extensdo do prazo para conclusdo da obra.

Os servigos descritos no orgamento que serdo executados pela Prefeitura Municipal ndo estdo
incluidos nas obrigages da empresa, acima descritas.

Também antes da emissdo do Termo de Inicio de Obra, caberad a prefeitura a execucdo de toda a
terraplanagem necessaria na area que sera executada a pavimentacdo, estendendo-se ainda a terraplanagem
em pelo menos mais 5 metros para cada lado da via.

FISCALIZACAO: A fiscalizacdo da obra sera efetuada pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de
Roque Gonzales.

OBJETIVO: O presente memorial tem por finalidade descrever as obras para execugdo do projeto de
pavimentagdo junto a rua Zimmer, no Balneario Municipal, localizado na margem do lago da Usina
Hidrelétrica Passo Séo Jodo.

GENERALIDADES: A pavimentacdo sera com blocos de concreto intertravados no modelo “Unistein”,
sendo com espessura de 8 cm na pista de rolamento e na espessura de 6 cm nos passeios e ciclovia.
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ESPECIFICACOES E SERVICOS:
1.0 SERVICOS INICIAIS:

1.1 — Placa de Obra: A contratada confeccionara, fixara e conservara em local apropriado e bem
visivel, as placas de obra obedecendo ao modelos que serdo fornecidos pela Fiscalizagdo, tudo as custas da
Contratada. As Placas deverdo ser em chapa galvanizada n°® 18, com adesivos serigrafados colados nas
mesmas. A placa tera dimensdes de 1,25 x 2,00 m.

1.2 - Locacdo da Obra: As obras serdo locadas com aparelho topografico, obedecendo ao projeto de
pavimentagdo sugerido. Os perfis serdo lancados sobre o terreno existente conforme projeto grafico.

A locagdo devera ser executada por empresa terceirizada da prefeitura, com o auxilio dos
profissionais do setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

As custas desta contratagdo ndo estdo contempladas no projeto, e caberdo a Prefeitura Municipal de
Roque Gonzales.

2.0 TRABALHOS EM TERRA (A ser executado pela Prefeitura):

2.1 — Limpeza de Terreno: Deverdo ser executados 0s servigos de limpeza, raspagem de camada
vegetal, destocamento e regularizagdo com o uso de moto-niveladora.

2.2 — Escavacdo, Carga e Transporte: Todo solo excedente e/ou inservivel na obra devera ser
removido para fora do canteiro de servico com uso de pa-carregadeira e caminhdo basculante.

2.3 — Cortes e Aterros: Os cortes e aterros deverdo ser executados conforme o projeto grafico, a ser
fornecido pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

Sempre que possivel tentara se compensar cortes e aterros, com a finalidade de reduzir custos.

Os aterros devem ser executados com argila isenta de matéria organica, devidamente compactada
com rolo compactador do tipo pé-de-carneiro. Para este servico a argila devera estar com sua umidade 6tima,
e 0 grau de compactacdo devera ser de no minimo 95%.

A compactacdo deverd ocorrer em pequenas camadas, ndo sendo admitido a compactacdo de
camadas muito espessas, 0 que acarretara em problemas futuros.

2.4 — Ensaios: Antes do inicio da pavimentacdo a empresa construtora devera realizar ensaios de
compactacdo com energia modificada, em 8 pontos do trecho, sendo estes escolhidos juntamente com o
fiscal da prefeitura. Mais detalhes no item 10.0 CONTROLE TECNOLOGICO.

3.0 SARJETAS:
Deverdo ser executadas sarjetas em concreto fck 15 Mpa usinado, nas dimensdes e locais
especificados no projeto grafico.
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4.0 MEIOS-FIOS:

Os meios-fios serdo em blocos pré-moldados nas dimensdes de 12x15x30x100 cm (face superior X
face inferior x altura x comprimento). O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio da
pavimentagdo, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm em relacdo ao alinhamento e perfil
estabelecidos; permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos. Quanto ao
canto do lado do pavimento devera obrigatoriamente apresentar acabamento arredondado.

Nos locais indicados deverdo ser colocados meio-fios baixos, nas dimensdes de 15x15x100 cm
(largura x altura x comprimento).

Todos os meios-fios devem ser rejuntados com argamassa no traco 1:4.

Com relagéo ao comprimento de 100 cm dos meios-fios, estd medida podera ser alterada, com prévia
autorizacdo do engenheiro responsavel pela fiscalizacao.

Todos os meios-fios deverdo possuir resisténcia minima a compressao de 35 Mpa.

5.0 PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENTO:

5.1 - Regularizacdo e Compactacdo: Cabera a empresa construtora efetuar eventuais
regularizacfes e compactagdes para propiciar um melhor acabamento na base.

A compactacdo devera ser feita sempre com grau de compactacdo minimo de 95 %.

5.2 — Camada de Assentamento: A camada de assentamento serad espalhada e sarrafeada antes do
assentamento dos blocos de concreto, deve ter espessura uniforme de 5cm em toda superficie de
pavimentacdo. O Material para a camada de assentamento sera areia grossa.

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocacéo dos blocos, a camada de areia deve ser
retirada e substituida por areia com umidade natural.

5.3 — Pavimento com Blocos Intertravados 8 cm: Nos trechos a pavimentagao serd executada com
blocos pré-moldados de concreto — “Unistein” — atendendo as normas NBR-9780 e NBR-9781, de espessura
igual a 8 cm e fck 35 Mpa.

O posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser feito com linhas longitudinais
e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. As linhas transversais e longitudinais
deverdo ser esquadrejadas. E importante verificar a correcio no alinhamento dos blocos a partir da linha
longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m.

A uniformidade superficial e as juntas dos blocos serdo criteriosamente fiscalizadas, tendo como
junta padrdo abertura minima: em média de 2,5 mm e maxima aceitavel de 5,0 mm. Os blocos deverdo ser
assentados na forma de espinha de peixe.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia peca) com
guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas (quando necessario).

Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espacgo a ser preenchido. Para
preencher espagos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser utilizado uma argamassa ci - ar (1:4).

5.4 — Compactacao do Pavimento: A compactacdo do pavimento devera ser feita com o uso de
placas vibratorias. Esta tera por funcédo rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de
areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir
0 intertravamento dos blocos.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacdo, devera ser retirado e substituido
antes das fases de rejunte e compactagéo final.
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5.5 — Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina, com grdos menores
que 2,5 mm.

Na hora da colocacéo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso a areia estiver muito
molhada, devera ser espalhada em camadas finas para secar ao sol.

A areia devera ser colocada em camadas finas de modo que ndo cubra os blocos e prejudique o
espalhamento da areia. O espalhamento é feito com vassourdo até que as juntas sejam completamente
preenchidas.

5.6 — Compactacao Final: A compactacdo final é executada da mesma forma que o indicado para
primeira etapa dessa atividade, conforme o item 5.4 — Compactacdo do pavimento.

Deveré evitar o acimulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme
saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratoria em diversas dire¢des, numa atividade
que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso podera ser deixado por cerca de duas semanas no
maximo, caso este excesso de areia dificultar a frenagem, a poeira incomodar ou houver chuva devera ser
feita a varricdo final do pavimento.

6.0 PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS E CICLOVIA:

6.1 - Regularizacdo e Compactacdo: Cabera a empresa construtora efetuar eventuais
regularizacfes e compactagdes para propiciar um melhor acabamento na base.

A compactacdo devera ser feita sempre com grau de compactacdo minimo de 95 %.

6.2 — Camada de Assentamento: A camada de assentamento serad espalhada e sarrafeada antes do
assentamento dos blocos de concreto, deve ter espessura uniforme de 5cm em toda superficie. O Material
para a camada de assentamento sera areia grossa.

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocacéo dos blocos, a camada de areia deve ser
retirada e substituida por areia com umidade natural.

6.3 — Pavimento com Blocos Intertravados 6 cm: Nos trechos a pavimentagao serd executada com
blocos pré-moldados de concreto — “Unistein” — atendendo as normas NBR-9780 e NBR-9781, de espessura
igual a 6 cm e fck 35 Mpa.

O posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via devera ser feito com linhas longitudinais
e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. As linhas transversais e longitudinais
deverdo ser esquadrejadas. E importante verificar a correcio no alinhamento dos blocos a partir da linha
longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m.

A uniformidade superficial e as juntas dos blocos serdo criteriosamente fiscalizadas, tendo como
junta padrdo abertura minima: em média de 2,5 mm e maxima aceitavel de 5,0 mm. Os blocos deverao ser
assentados na forma de espinha de peixe.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia peca) com
guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas (quando necessario).

Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espacgo a ser preenchido. Para
preencher espagos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser utilizado uma argamassa ci - ar (1:4).

Na ciclovia os blocos intertravados deverdo ser obrigatoriamente na cor vermelha.
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6.4 — Compactacao do Pavimento: A compactacdo do pavimento devera ser feita com o uso de
placas vibratorias. Esta tera por funcéo rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de
areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir
0 intertravamento dos blocos.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacdo, devera ser retirado e substituido
antes das fases de rejunte e compactagéo final.

6.5 — Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina, com grdos menores
que 2,5 mm.

Na hora da colocacdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso a areia estiver muito
molhada, devera ser espalhada em camadas finas para secar ao sol.

A areia devera ser colocada em camadas finas de modo que ndo cubra os blocos e prejudique o
espalhamento da areia. O espalhamento é feito com vassourdo até que as juntas sejam completamente
preenchidas.

6.6 — Compactacado Final: A compactacdo final é executada da mesma forma que o indicado para
primeira etapa dessa atividade, conforme o item 6.4 — Compactacdo do pavimento.

Deveré evitar o acimulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme
saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratoria em diversas dire¢des, numa atividade
que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso podera ser deixado por cerca de duas semanas no
maximo, caso a poeira incomodar ou houver chuva devera ser feita a varricao final do pavimento.

7.0 GRAMAS:

Nos locais indicados em planta, devera ser efetuado o plantio de grama esmeralda em leivas. Seu
plantio devera ser executado apds a conclusdo das obras de pavimentagao.

Primeiramente devera ser distribuida terra adubada de forma manual, obtendo-se uma superficie
nivelada, cerca de 4 cm mais baixa que o nivel do passeio e do meio-fio. Apds o preparo da superficie,
procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas da grama do tipo esmeralda.

Para a adubacdo da terra devera ser utilizado 0,15 Kg/m? de calcario dolomitico A, e 0,10 kg/m? de
adubo NPK 10:10:10.

As leivas ou placas serdo removidas de gramados ja formados e estardo isentas de contaminacao por
ervas daninhas. As leivas ou placas terdo as dimensdes minimas de 60 x 40 cm e, ap0s dispostas sobre a terra
adubada, serdo umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta prdpria para a finalidade.

A medida que se verifique o brotamento da grama, serdo extirpadas as ervas daninhas nio detectadas
na inspecdo preliminar. Essa operagdo precedera ao periodo de floracdo dessas ervas, apds o que havera o
perigo de contaminagédo generalizada de gramado.

Toda a area ajardinada serd objeto de irrigacfes constantes, até que todas as gramineas apresentem-
se em perfeitas condi¢cGes e com o aspecto de adaptacdo completa ao novo ambiente.
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8.0 SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL:

Ao longo de todos os passeios devera ser colocada sinalizacao tatil direcional, conforme exibido no
projeto grafico.

As placas deverdo ser de 25x25 cm, com 2 cm de espessura, € estar de acordo com a NBR 9050.

O piso tatil devera ser colado diretamente em uma camada de concreto que deve ser executada na
faixa onde irdo os pisos, enquanto o concreto ainda estiver verde. A camada devera ter uma espessura de 5
cm, e fck 15 Mpa. Deve-se tomar o cuidado para que o piso acabado fique no mesmo nivel que a calgada.

Toda a sinalizacdo tatil deve ser com placas de concreto na cor amarela.

9.0 SINALIZACAO VIARIA:

9.1 - Sinalizagéo Vertical: A sinalizacdo viaria vertical sera com placas com dimensdes conforme
especificado para vias urbanas nos manuais do CONTRAN. Serdo construidas em chapa de a¢o n° 18, sobre
as quais sera aplicado fundo Primer anticorrosivo e pintura com tinta esmalte preto fosco na parte de tras. Na
parte da frente, a sinalizacdo devera ser efetuada com pelicula refletiva, de grau técnico e alta intensidade,
com fibra de vidro.

O suporte das placas devera ser tubos de aco galvanizado de 2”, com espessura da parede de 3 mm,
onde as placas serdo fixadas com parafusos, conforme projeto gréafico.

A fixacdo dos tubos de suporte das placas devera ser com concreto de no minimo 15 Mpa, em cavas
de 30x30x50 cm (ladoxladoxaltura), conforme projeto grafico.

9.2 - Sinalizacdo Horizontal: A sinalizacdo viaria horizontal serd com tinta acrilica, refletiva, nas
cores e dimens6es indicadas em projeto.

10.0 CONTROLE TECNOLOGICO:

Todos os ensaios devem ser executados por empresa idénea, e devera ser apresentado o laudo
devidamente assinado pelo laboratorista.

Todos os custos provenientes dos ensaios correrdo por conta da contratada.

10.1 - Ensaios de compacta¢do do solo: Antes do inicio dos servigos de pavimentacdo devera ser
executado um ensaio de compactacdo, com energia modificada, em 8 pontos junto a area a ser pavimentada,
ou proximo a ela, que serdo indicados pelo engenheiro fiscal do Municipio de Rogque Gonzales, juntamente
com o engenheiro da empreiteira.

Caso 0s ensaios apresentem grau de compactacao inferior a 95 %, o municipio devera refazer toda a
terraplanagem até atingir este grau, ou grau maior.

Caso sejam necessarios novos ensaios, em decorréncia da compactacao nao ter atingido o grau ideal,
0s custos dos mesmos deverdo ser aditivados.

10.2 — Ensaios de resisténcia a compressdo (concreto): A fiscalizacdo escolhera 10 pecas entre
blocos intertravados e meios-fios, a livre critério do fiscal, para ensaios de resisténcia a compressao.

As pecas serdo assinadas pelo fiscal com canetéo, e antes e logo ap6s 0 rompimento das mesmas no
laboratério, elas devem ser fotografadas, e o relatdrio ser assinado pelo laboratorista, indicando abaixo de
cada foto a resisténcia adquirida.

Caso os ensaios apresentem resultados abaixo do indicado no projeto, ou seja, 35 Mpa, o lote sera
todo condenado, devendo a empresa arcar com todos 0s custos de novos ensaios do novo lote, sem aditivo
por parte da prefeitura.
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11.0 SERVICOS FINAIS:

11.1 - Limpeza: A entrega da obra devera ser feita quando todos os servicos estiverem concluidos,
em condicBes de uso e trafego e livre de entulhos. A pista s6 podera ser liberada ao trafego depois de
vistoriada pela fiscalizacdo. Toda a limpeza de entulhos da pista e dos passeios ficara a cargo da empreiteira.

ENTREGA DA OBRA

As obras serdo recebidas provisoriamente ap6s a Ultima medicdo e definitivamente em até 60 dias
apos a ultima medicdo, desde que corrigidos todos os defeitos oriundos de vicios de contracdo, surgidos no
periodo.

QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS
Com base no projeto grafico, bem como no presente Memorial Descritivo, a descricdo dos materiais
e suas quantidades encontra-se na planilha orgamentaria em anexo.

CONSIDERACOES FINAIS
Quaisquer informagdes adicionais ou davidas referentes a execugdo dos servicos deverdo ser
dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Rogue Gonzales.

ACOMPANHAMENTO:

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a LICITANTE VENCEDORA, competente e capaz
de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em niimero compativel com o
ritmo da obra, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca. O engenheiro da
empresa responsavel pela execucdo da obra fara um acompanhamento sistematico, acompanhando todas as
etapas.

Para sua perfeita execugdo, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIARIO DE OBRA.

O “DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRENCIAS” ¢ o documento rotineiro de
comunicacdo entre a fiscalizacdo e o responsavel técnico da contratada, é o elemento habil para
comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execucao da obra,
onde tanto a contratada quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as anotagfes visando a comprovacao real do
andamento das obras e execucdo dos termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais
credenciados por ambas as partes. No “DIARIO DE OBRA” ser4 anotado diariamente o andamento dos
servigos: os periodos com chuva que impegam a execuc¢do normal dos servicos; o nimero de operarios em
atividade; os problemas ocorridos; as solicitagdes de providéncias pelo contratado e as determinacdes da
fiscalizacdo. A disponibilidade do “DIARIO DE OBRA” ¢ de responsabilidade da contratada, que deveréa
manté-lo no canteiro de obra. Sera elaborados em formulario apropriado em folhas avulsas e numerados
sequencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura).

O modelo do diario de obras devera ser solicitado junto ao setor de engenharia da Prefeitura.

Roque Gonzales, 24 de julho de 2017.

Douglas dos Santos Haas Jodo Scheeren Haas
Eng° Civil - CREA: RS 166.385 Prefeito Municipal



