PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

Objeto: EXECUGAO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL

Local: RUA ADRIANO DORNELES - SANTO ANTONIO DAS MISSOES - RS

16/04/2026 BDI: 25,00%
SINAPI 12/25| it DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Unid Quant Custo Custo Mdo | Custo Material Custo Mdo de Custo Unitario TOTAL
item ni uant. .
Material de Obra C/BDI Obra C/BDI C/BDI
1.0 EXECUCI\O DE LAJE SOBRE PILOTIS RS 109.565,84
1.1  [ESCAVACOES, MICROESTACAS E PILOTIS RS 13.349,37
REFERENCIA .
96520 1.1.1  [ESCAVAGAO MECANIZADA DE MICROESTACAS (@ 500 MM) m3 5,70 RS 50,46 | RS 21,62 | RS 63,07 | RS 27,03 | RS 90,10 | RS 513,59
92917 112 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 8,0 MM - e 1446 RS 728 | R 312 | R 910 | RS 390 | RS 12,99 | r$ 577,70
MONTAGEM.
92915 113 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA- 60 DE 5,0 MM - e 2341 RS 897 | R 384 | R 11,21 | Rs 450 | R 1601 | RS 374,85
MONTAGEM.
94965 114 |CONCRETO FCK=25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 3 5,70 RS 288,78 | R 123,76 | R 360,98 | R 154,71 | RS 515,68 | RS 2.939.40
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
92269 (R ¢ m2 30,78 RS 64,00 | RS 27,43 | RS 80,00 | RS 34,29 | RS 114,29 | RS 3.517,88
ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 10,0 MM -
92762 1.1.6 CAO STRUTURA €O 0 0 0 ou 0ACO CA-50DE10,0 kg 212,80 RS 5,75 | RS 2,47 | RS 7,19 | RS 3,08 | RS 10,28 | RS 2.186,53
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 60 DE 5,0 MM -
92759 1.1.7 CAO STRUTURA €O 0 0 0 ou 0ACO CA-60DES,0 kg 198,40 RS 7,46 | RS 3,20 | RS 9,32 [R$ 3,99 | RS 13,31 | RS 2.641,21
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1
94965 118 [© O FCK'= 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 { SSAS o/ / ) m3 1,16 RS 288,78 | RS 123,76 RS 360,98 | RS 154,71 | RS 515,68 | RS 598,19
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
1.2 [VIGAS, LAJES E ESCADA RS 96.216,47
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
92270 1.2.1 MM ¢ m2 120,75 RS 86,98 | RS 37,28 | RS 108,73 [ RS 46,60 | RS 155,33 | RS 18.755,59
ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 12,5 MM -
92763 122 ¢ ¢ kg 503,32 RS 4,81 | RS 2,06 | RS 6,02 [ RS 2,58 | RS 8,60 [ RS 4.327,00
MONTAGEM.
ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 10,0 MM -
92762 123 CAO G STRUTURA €O 0 0 0 ou 0ACO CA-50DE10,0 kg 142,35 RS 5,73 | RS 2,46 | RS 7,17 | RS 3,07 | RS 10,24 [ RS 1.457,32
MONTAGEM.
ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 60 DE 5,0 MM E
92759 124 CAO G STRUTURA CO 0 0 0 ou 0 ACO CA-60DES,0 kg 140,93 RS 7,46 | RS 3,20 | RS 9,32 [R$ 3,99 | RS 13,31 | RS 1.876,14
6,3MM - MONTAGEM.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
38405 125 ’ ! 4 m3 7,63 RS 302,71 [ RS 129,73 [ RS 378,38 | RS 162,16 | RS 540,55 | RS 4.124,37
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
2. ’ 4 ! ¢ § 231,2 R 218,34 |R 50.494,42
101963 126 ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). INCLUSIVE ESCORAMENTO. m2 31,26 RS 122,27 | RS 5240 | RS 152,84 (RS 6550 (RS $
REFERENCIA ARMAGAO EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. (MALHA QUADRADA 10X10CM, FIOS
16.7 o k 437,08 R 573 |R 2,46 | R 7,17 | R 3,07 | R 10,24 [ R 4.474,63
91598 DIAMETRO 3,8MM, PESO 1,80 KG/M?) € s s s $ 3 3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
4 1.2. 3 9,25 R 2,71 | R 129,73 [ R 7 R 162,16 | R 540,55 | R 5.000,05
38405 8 lservicope BOMBEAMENTO (NBR 8953) m g s 302, $ 973 | RS 378,38 | RS 6216 | R $
REFERENCIA 129 [SERVICODE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 3 16,88 RS 2915 | Rs 12,49 | s 3644 | RS 15,62 | RS 52,05 | RS 878,61
SINAPI-| 44535 SEM O LANCAMENTO
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA
102073 1210 [ O o 0 MO 0N LOCO, 5 €O A  FO m3 1,31 RS 2.064,03 RS 884,58 | RS 2.580,03 [ R$ 1.105,73 | RS 3.685,76 | RS 4.828,35

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.




2.0 |ALVENARIAS, PILARES, VERGAS, CONTRAVERGAS E VIGA RESPALDO RS 37.534,68
103360 21 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E m2 302,30 RS 44,76 | RS 19,18 | RS 5595 | RS 2398 | RS 79,92 | RS 24.160,50
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
105023 2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. m 38,10 RS 34,30 | RS 14,70 | RS 42,87 | RS 18,37 | RS 61,25 [ RS 2.333,52
105029 2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. m 15,20 RS 26,13 | RS 11,20 | RS 32,67 | RS 14,00 | RS 46,67 | RS 709,37
92269 24 m\lleICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m2 8,40 RS 64,00 | RS 27,43 | R$ 80,00 | RS 3429 |R$ 114,29 | RS 960,05
92761 25 ARMACGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- ke 5465 RS 6,48 | RS 2,78 | RS 8,10 | RS 347 | RS 11,57 | Rs 632,24
50 DE 8,0MM - MONTAGEM.
92759 26 ARMACAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 60 DE 5,0 MM - ke 16,10 RS 7.46 | rs 320 | Rs 9,32 | Rs 3,99 | RS 13,31 |Rs 214,33
MONTAGEM.
92270 27 m\lleICACAO DE FORMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m2 22,78 RS 86,98 | RS 37,28 | RS 108,73 | Rs 46,60 | RS 155,33 | RS 3.538,32
92761 28 ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- ke 143,94 RS 6,48 | RS 278 | RS 8,10 | RS 347 | RS 11,57 | Rs 1.665,21
50 DE 8,0MM - MONTAGEM.
92759 29 ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 60 DE 5,0 MM - ke 49,10 RS 7.46 | rs 320 | Rs 9,32 | Rs 3,99 | RS 13,31 |Rs 653,65
MONTAGEM.
92267 2.10 FABRICA(}Z\O DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. m2 4,90 RS 35,36 | RS 15,15 | RS 44,20 | RS 18,94 | RS 63,14 | RS 309,39
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 8,0 MM -
R 11,07 | R! 377,88
92770 21 [ ONTAGEM. AF.06/2022 kg 34,13 RS 6,20 | RS 2,66 |R$ 7,75 | RS 3,32 [R$ $
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
o R 515,68 | R! 1.980,23
94965 212 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 3,84 RS 288,78 | RS 123,76 | RS 360,98 | RS 154,71 S S
3.0 |COBERTURA RS 42.113,67
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA
92620 3.1 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE unid. 10,00 RS 1.223,25 RS 524,25 RS 1.529,06 | RS 655,31 | RS 2.184,37 [ RS 21.843,67
PINTURA.
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
104314 3.2 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE m2 230,50 RS 6,34 | RS 2,72 | RS 7,92 [ RS 3,39 | RS 11,32 | RS 2.608,26
VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA.
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
94213 3.3 co/ m2 230,50 RS 31,10 [ RS 13,33 | RS 38,88 [ RS 16,66 | RS 55,54 | RS 12.801,46
ICAMENTO.
REFERENCIA .
100327 3.4  |ALGEROSA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. m 43,10 RS 36,72 | RS 15,74 | RS 45,90 [ RS 19,67 | RS 65,57 | RS 2.826,03
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
22. . 20, . ¥ , ,34 | R 97,80 | R 2.034,25
94228 3.5 TRANSPORTE VERTICAL m 0,80 RS 54,77 | RS 23,47 | RS 68,46 | RS 29,34 | RS $
4.0 |REVESTIMENTOS E FORRO RS 43.566,92
37879 21 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE m2 547,10 RS 2,56 | Rs 1,10 | RS 3,20 | RS 137 | RS 457 | rs 2.497,87
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
104951 2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,/PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m2 547,10 RS 18,46 | R 7,91 | Rs 23,08 | RS 9,89 | RS 32,97 | RS 18.039,00
INTERNAS E EXTERNAS, DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
87273 43 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM m2 90,10 RS 38,35 | RS 16,44 | RS 47,94 | RS 20,55 | RS 68,48 | RS 6.170,47
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
96116 4.4 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. m2 211,10 RS 41,01 | RS 17,57 | RS 51,26 | RS 21,97 | RS 73,23 | RS 15.458,53
96121 4.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). m2 102,50 RS 7,65 | RS 3,28 | RS 9,57 | RS 4,10 | RS 13,67 | RS 1.401,05




5.0 PAVIMENTACf)ES RS 20.335,67
88477 5.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021  |m2 211,10 R$ 17,46 | RS 7,48 [ RS 21,82 | RS 9,35 [ RS 31,17 [ RS 6.580,41
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
87250 5.2 ) m2 201,10 R$ 35,89 | RS 15,38 | RS 44,86 | R$ 19,23 | RS 64,09 | RS 12.888,06
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
REFERENCIA PISO RIPADO (RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM A CADA 5,0 CM), EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
. 2 1 R 4 R 20,81 | R 70 |R 26,02 |R 86,72 [R 867,19
20205 53 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,00 3 856 | RS 081 | RS 60,70 | RS 60 > >
6.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, PAREDES DRYWALL E CORRIMAO RS 24.735,99
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA
91313 6.1 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO  |unid. 4,00 R$ 555,11 | R$ 237,90 | R$ 693,89 | RS 297,38 | R$ 991,27 [RS 3.965,08
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
91314 6.2 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO  [unid. 3,00 RS 618,48 [ RS 265,06 | RS 773,10 | RS 331,33 [ RS 1.104,43 [R$ 3.313,28
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
90850 6.3 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO |unid. 2,00 RS 699,70 | RS 299,87 | RS 874,63 | RS 374,84 | RS 1.249,47 [R$ 2.498,94
E INSTALAGAO.
REFERENCIA . )
102182 6.4 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. unid. 1,00 RS 615,06 | RS 263,60 | RS 768,82 | RS 329,49 | R$ 1.098,31 RS 1.098,31
REFERENCIA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X220 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE )
6.5 ) unid. 1,00 RS 1.056,14 | RS 452,63 | RS 1.320,17 | R$ 565,79 | RS 1.885,96 | RS 1.885,96
102183 ACESSORIOS.
REFERENCIA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS TEMPERADOS 8MM(VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
94573 + 6.6 - = - 2 10,80 R 378,01 |R 162,00 | R 472,51 |R 202,50 |R 675,01 |R 7.290,14
102180 PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 3,00X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE m s s s s 3 5
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO,
94569 6.7 FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO  [m2 2,46 RS 433,17 | RS 185,64 | RS 541,46 | R$ 232,05 | RS 773,52 | RS 1.902,85
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REFERENCIA .
96110 6.8 PAREDE EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. m2 13,44 R$ 44,04 | RS 18,88 | RS 55,05 | R$ 23,59 | RS 78,65 | RS 1.057,02
REFERENCIA CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE E PISO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, PINTADO
6.9 ¢ ¢ m 9,60 R$ 100,59 [ R$ 43,11 [R$ 125,74 | RS 53,89 | RS 179,63 | RS 1.724,41
99855 (H=0,92M).
7.0 |INSTALAGOES ELETRICAS E OUTRAS RS 11.332,99
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - )
101876 71 - d. 1 R R 25,32 |R 7 R 1 R 105,50 |R 105,50
018 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unt /00 s 59,08 | RS 532 |RS 385 | RS 31,65 | RS $
93668 72 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 4,00 RS 36,62 | RS 15,70 | RS 45,78 | RS 19,62 | RS 65,40 [ RS 261,60
93670 7.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 2,00 RS 39,78 | RS 17,05 | RS 49,72 | R$ 21,31 | RS 71,03 [ RS 142,07
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
: P ) i ) , ,69 | R 12,30 R 2.214,01
91855 T4 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 180,00 RS 689 |RS 295 (RS 861 | RS 369 (RS $
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
91837 75 ¢ (2 m 45,00 RS 15,02 [ R$ 6,44 | RS 18,77 | RS 8,04 [ RS 26,81 [ RS 1.206,57

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

91927 7. - 100,00 R 2,68 |R 1,15 (R 3,35 [R 1,43 [R 4,78 | R 478,13
6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m s s s $ 3 3
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
91929 7.7 - / 330,00 RS 3,94 | RS 1,69 | RS 4,92 | RS 2,11 | RS 7,03 | RS 2.320,32
E INSTALAGAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
91931 7.8 - / m 160,00 RS 5,56 | RS 2,38 | RS 6,95 | RS 2,98 | RS 9,93 [ RS 1.588,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91939 7.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  |unid. 4,00 RS 18,47 [ RS 7,92 | RS 23,09 RS 9,89 | RS 32,98 [ RS 131,93
91940 7.10  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [unid. 11,00 RS 10,64 [ RS 4,56 RS 13,30 RS 5,70 | RS 19,00 [ R$ 209,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E )
91941 7.1 M ( ) unid. 9,00 RS 6,80 | RS 2,91 | RS 8,50 [ RS 3,64 | RS 12,14 | RS 109,27
INSTALAGAO.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, COM TOMADA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
91961 7.12 - { ), 104/ unid. 1,00 RS 35,50 | RS 15,21 | RS 44,37 | RS 19,02 RS 63,38 [ RS 63,38
E INSTALAGAO.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
. i id. ) 3 f 3 , R 32,37 |R 226,60
91953 713 FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 7,00 RS 18,13 [ RS 7,77 | RS 22,66 | RS 9,71 [ RS S
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
92008 7.14 - ( ) unid. 9,00 RS 29,48 [ RS 12,63 [ RS 36,85 | RS 15,79 RS 52,64 | RS 473,77
INSTALAGAO.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
91997 7.15 - ( ) unid. 3,00 RS 22,71 (RS 9,73 | RS 28,39 RS 12,17 |R$ 40,56 | RS 121,67
INSTALAGAO.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
91993 7.16 - ( ) unid. 4,00 RS 28,58 [ RS 12,25 (RS 35,73 | RS 15,31 [R$ 51,04 [R$ 204,15
INSTALAGAO.
REFERENCIA . . -
08285 7.17  |CABO CAT 6 - INSTALAGOES TOMADA DE LOGICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 53,70 RS 5,44 | RS 2,33 | RS 6,80 [ RS 2,91 | RS 9,71 | RS 521,56
REFERENCIA .
92001 7.18  |TOMADA DE LOGICA unid. 2,00 RS 20,45 [ RS 8,76 | RS 25,56 | RS 10,95 |R$ 36,52 [ RS 73,03
98308 7.19  |TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 1,00 RS 24,59 RS 10,54 | RS 30,73 | RS 13,17 |R$ 59,22 | RS 59,22
98267 7.20  |CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 40,00 RS 5,67 | RS 2,43 | RS 7,09 | RS 3,04 | RS 10,13 | RS 405,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
103782 7.21 ~ / unid. 15,00 RS 15,59 [ RS 6,68 | RS 19,49 |R$ 8,35 | RS 27,84 [ RS 417,66
INSTALAGAO.
8.0 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 7.645,82
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
89402 8.1 - ¢ m 32,00 RS 7,35 | RS 3,15 | RS 9,19 | R$ 3,94 | RS 13,13 | RS 420,00
INSTALAGAO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
! 2 , IAL, X ] , , , ,65 | R 22,15 [ R 265,84
89711 82 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 12,00 RS 1241 | RS 532 (RS 1551 | RS 665 RS $
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
9712 . ¢ i plind ! 10,00 R 1 R 77 |R 19,75 |R 46 | R 28,21 | R 282,10
8 83 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 00 s 580 | RS & $ 975 | RS 845 (RS s
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89713 8.4 p m 8,00 RS 19,70 [ RS 8,44 | RS 24,63 | RS 10,56 |R$ 35,18 [ R$ 281,48
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
. ! 4 ’ ’ X X , s 5 R 39,28 [ R 707,07
89714 8.4 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 18,00 RS 22,00 | RS 9,43 | RS 27,50 | RS 11,78 |R$ $
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
89987 8.5 ! e R id. 1,00 R 63,73 | R 27,31 |R 79,66 | R 34,14 R 113,80 |R 113,80
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un $ $ $ $ s s
98110 8.6 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. unid. 1,00 RS 239,50 [ RS 102,64 | RS 299,38 RS 128,30 | R$ 427,68 [RS$ 427,68
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE )
89482 8.7 unid. 3,00 RS 24,21 (RS 10,38 [ RS 30,27 | RS 12,97 RS 43,24 [R$ 129,71

AGUA PLUVIAL.




CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES _
97 : d. |1 R 103,01 | R 44,15 | R 128,76 | R 18 |R 183,94 |R 183,94
900 88 ||NTERNAS: 0,3X0,3%0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. unt /00 s 03,01 | RS 15 RS 876 | RS 5518 (RS $
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2
8052 8.9 QUE SEPTICO CIRCULAR, EM CO 0 OLDADO, 0 0=1,10M, ALTU S0 funid. 1,00 R$ 115607 |R$ 49546 | RS 1.445,09 [ RS 619,32 | RS 2.064,41 | RS 2.064,41
M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
MIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=
98094 g10 [UMIDOURO GULAR, EM AL OM BLOCOS DE CO 0, SOES SIOBXLAXH30 | e w00 RS  1.551,08 |R$ 664,75 | R$ 1.938,85 [ RS 830,94 | RS 2.769,79 | Rs 2.769,79
M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
9, LOUCAS E METAIS RS 7.407,02
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86939 9.1  |VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO [unid.  [5,00 RS 264,56 |[R$ 113,38 | RS 330,70 | RS 141,73 | R$ 472,43 | R$ 2.362,14
E INSTALACAO.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO _
31 2 - d. s R 299,28 | R 128,26 | R 74,10 | R 1 R 534,43 |R 2.672,17
869 o BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unt 00 s 99,28 | RS 8.26 | RS 374,10 | RS 60,33 | RS $
100849 93 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 5,00 RS 21,60 [ RS 9,26 | RS 27,00 [Rs 11,57 [R$ 38,57 RS 192,84
95544 94  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. unid. 5,00 RS 49,35 | RS 21,15 [ RS 61,69 | RS 26,44 | RS 88,13 | RS 440,63
95542 95  |PORTATOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. unid.  |5,00 RS 39,13 [ RS 16,77 | Rs 48,91 | RS 20,96 | RS 69,87 | RS 349,36
95545 9.6  |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. unid.  |5,00 RS 48,26 | RS 20,68 | RS 60,32 | RS 25,85 | RS 86,18 | RS 430,88
100866 o,  |PARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E wid. |00 s 212,07 | v 5106 | rs 265,58 | RS 11383 | RS 37942 | RS 758,83
INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - _
9 } v d. |1 R 112,09 | R 48,04 | R 140,12 [R R 200,17 |R 200,17
8690 98 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. unt /00 s 09 | RS 8,04 | RS 0, s 6005 (RS s
10 PINTURA RS 15.271,41
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNA
88413 10.1 CAO MANU UNDO SELADO OEMSU s S S m2 457,00 RS 2,91 [Rs 1,25 [Rs 3,64 | RS 1,56 | RS 5,20 | R$ 2377,84
(PAREDES)
102197 102 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA E DRYWALL. m2 71,50 RS 3,46 | RS 1,48 [Rs 4,32 |R$ 1,85 | RS 6,18 | RS 441,74
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
95624 103 ¢ h m2 457,00 RS 12,67 RS 5,43 | RS 1584 [Rs 6,79 | RS 22,63 | RS 10.342,53
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
102225 104 [P)!:\;zg/; TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA E DRYWALL, 3 -~ 150 s 1000 | s 602 | v 1755 | v - 2507 | v 179242
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA (PISO RIPADO), USO INTERNO E EXTERNO, 3
102223 105 - ( 1AL ( ) m2 10,00 RS 17,75 | RS 7,61 | RS 22,18 [Rs 9,51 | RS 31,69 [ RS 316,88
DEMAOS.
TOTAL DO ORCAMENTO RS 319.510,00
VALOR TOTAL: QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
RS 223.661,60 |CUSTO MATERIAL
RS 95.848,40 |CUSTO MAO DE OBRA
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