

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	98	M²	4,80	470,4
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32,60	M²	9,80	319,48
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	32,60	M²	28,00	912,8
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	98,00	M²	52,00	5.096,
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 6.798,68

EMPRESA: IG Construções

CNPJ: 28.595.282-0001-36

DATA: 20/08/2016

ASSINATURA: Isabelma Gomes de Carvalho

ORÇAMEITO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Substituição total da cobertura				
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	98	M²	4.65	455.70
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32,60	M²	19.02	326.65
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	32,60	M²	29.73	969.20
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TELHAMENTO.	98,00	M²	59.64	5844.72
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 7.596.27

EMPRESA: Tomak Torno e Solda

CNPJ: 27.818.342.0001-70

DATA: 18/08/2016

ASSINATURA: _____

Luiz Roberto Colpo
Tornearia
CNPJ 27.818.342/0001-70

Luiz Roberto Colpo
Tornearia
CNPJ 27.818.342/0001-70

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	98	M²	R\$28,00	R\$2.744,00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32,60	M²	R\$15,33	R\$499,75
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	32,60	M²	R\$36,80	R\$1.199,68
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	98,00	M²	R\$76,50	R\$7.497,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$11.940,43

EMPRESA: FORMOZO & OURIQUE LTDA

CNPJ: 13.055.303/0001-53

DATA: 21/08/2026

ASSINATURA: _____



Documento assinado digitalmente
MARCELO MORAES FORMOZO
Data: 21/08/2026 14:46:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPOSNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Substituição total da cobertura				
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	98	M²	70,00	6.860,00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	32,60	M²	20,00	652,00
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	32,60	M²	8,00	260,80
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	98,00	M²	120,00	11.760,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 19.532,80

EMPRESA:

CNPJ: Mecânica e Metalúrgica

Pai e Filho

DATA: CNPJ: 59.039.956/0001-40

Insc. Est.: 162/0015046

ASSINATURA: [assinatura]