

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Substituição total da cobertura				
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	100,00	M²	5,00	500,00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	33,30	M²	9,80	326,34
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	33,30	M²	28,00	932,4
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	100,00	M²	53,00	5.300
5	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	80,00	M²	2,70	216,00
6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	50,00	M²	4,00	200,00
7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	80,00	M²	68,00	5.440
8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).	46,00	M	12,00	552,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 13.466,74

EMPRESA: JO Construção

CNPJ: 28.595.282.0001-36

DATA: 24/08/20

ASSINATURA: Yocelmo Gomes de Carvalho

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Substituição total da cobertura				
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	100,00	M²	4.65	465.00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	33,30	M²	10.02	333.67
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	33,30	M²	29.43	990.01
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	100,00	M²	59.64	5.964.00
5	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	80,00	M²	2.60	208.00
6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	50,00	M²	3.74	187.00
7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	80,00	M²	99.23	7.939.40
8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).	46,00	M	15.95	733.70
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 16.819.78

EMPRESA: Tornak Tornearia

CNPJ: 27.818.342/0001-70

DATA: 18/08/2016

ASSINATURA: _____

Luiz Roberto Colpe
Tornearia

CNPJ 27.818.342/0001-70

Luiz Roberto Colpe
Tornearia
CNPJ 27.818.342/0001-70

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) -

JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	100,00	M²	R\$28,00	R\$2.800,00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	33,30	M²	R\$15,33	R\$510,48
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	33,30	M²	R\$36,80	R\$1.225,44
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	100,00	M²	R\$76,50	R\$7.650,00
5	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	80,00	M²	R\$3,00	R\$240,00
6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	50,00	M²	R\$4,00	R\$200,00
7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	80,00	M²	R\$90,00	R\$7.200,00
8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).	46,00	M	R\$7,00	R\$322,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$20.147,92

EMPRESA: FORMOZO & OURIQUE LTDA

CNPJ: 13.055.303/0001-53

DATA: 21/08/2026

ASSINATURA: _____

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCELO MORAES FORMOZO

Data: 21/08/2026 14:48:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ORÇAMENTO

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) -

JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Substituição total da cobertura REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	100,00	M²	70,00	7.000,00
2	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	33,30	M²	20,00	666,00
3	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	33,30	M²	8,00	266,40
4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	100,00	M²	120,00	12.000,00
5	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	80,00	M²	27,00	2.160,00
6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	50,00	M²	20,00	1000,00
7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	80,00	M²	78,00	6.240,00
8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).	46,00	M	5,00	230,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				RS 29.562,40

EMPRESA: Mecânica e Metalúrgica

Pai e Filho

CNPJ: CNPJ: 59.039.956/0001-40

Insc. Est.: 162/0015045

DATA:

ASSINATURA: 