PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
" MUSEU MONSENHOR
ESTANISLAU WOLSKI
MEMORANDO N° 159/2026 r m "
e :
Santo Anténio das Missdes/RS, 05 de outubro de 2026. \ & ;U\ /l\"’
‘4 &.\ \WO
De: Secretaria Municipal de Administragdo e Planejamento

‘\’ ~
Para: Setor de Compras e Licita¢des (\)k‘
Assunto: Solicita¢do de contratagdo emergencial para aquisi¢io e instalagio de vidro — Centro
Administrativo Municipal

Senhores Servidores,

A Secretaria Municipal de Admfnistragdo e Planejamento vem, por meio deste, solicitar ao Setor de
Compras e Licitagdes a ado¢iio, em carater de maxima urgéncia, das providéncias necessarias
para a contratagio de empresa especializada para o fornecimento e instalacido de vidro de 10
(dez) milimetros, com aproximadamente 3,40 X 2,65 metros de extensdo, destinado a
recomposi¢do do fechamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Santo
Antonio das Missoes/RS.

A presente solicitagdo decorre dos danos ocasionados pelo evento climitico severo ocorrido no
Municipio em 28 de setembro de 2026, caracterizado como Tempestade Local/Convectiva —
Vendaval, COBRADE 1.3.2.1.5, conforme reconhecido pelo Municipio por meio do Decreto
Municipal n® 6.088, de 30 de setembro de 2026, que declarou Situagio de Emergéncia em todo o
territério municipal. O referido Decreto reglstra que o evento atingiu as areas urbana e rural do
Municipio e ocasionou danos signif CALiVeS. . v,

k\f

Em decorréncia do referido evento chmatlco, ocorreu a quebra do vidro existente no Centro
Administrativo. Municipal, permanecendo o local aberto até a presente data, sem o adequado
fechamento e prote¢éo da edificagdo.

A situagdo vem expondo diretamente o prédio piiblico e os setores nele instalados a a¢o de ventos,
chuvas, poeira e demais intempéries, podendo ocasionar novos danos & estrutura fisica, aos
equlpamentos moblllarlos, _documentos e demais bens publlcos existentes no local, além de

mprometer as condi¢des adequadas de funcmnamento ¢ seguranca dos servidores publicos e
c1dadaos que frequentam o Centro Admmxstratlvo. | el P

Ressalta-se que a necessidade de intervengéo ¢ imediata, tendo em vista que 0 dano permanece sem
solugdo e a edificagdo continua vulneravel as condi¢des climéticas. A postergagio da contratagio
podera resultar no agravamento dos prejuizos ja ocasionados pelo evento adverso, bem como gerar
riscos a conservagio do patrimonio publico e 2 continuidade adequada dos servigos administrativos.

Av. Joseé Nunes de Abreu, 6000 -

Fone: 55 3367-2000 - e-mail: eaturasamgabmete@gmaﬂ com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nesse contexto, destaca-se que o Decreto Municipal n°® 6.088/2026, em seu art. 6°, estabelece, com
fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, que ficam dispensadas de licitagdo as aquisi¢des de bens
necessarias ao atendimento da situagdo de emergéncia, bem como as parcelas de obras e servigos que
possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano contado da ocorréncia da emergéncia,
observadas as demais exigéncias legais e as normas aplicaveis a prestagio de contas.

O mesmo Decreto autoriza a mobilizagdo dos 6rgdos municipais para atuagfio nas a¢des de resposta
ao desastre, reabilitacio do cendrio e reconstrugio, evidenciando a necessidade de adogdo de
providéncias administrativas destinadas a recuperagéo dos danos decorrentes do evento.

Diante disso, SOLICITAMOS a0 Setor de Compras ¢ Licitagdes que sejam realizados, com a
méxima urgéncia, os procedimentos administrativos necessarios para a contrata¢io emergencial de
empresa especializada para fornecimento e instalacio de vidro de 10 mm, medindo
aproximadamente 3,40 X 2,65 metros de extens#o, incluindo todos os materiais, acessorios, mao
de obra, transporte, instalacdo e demais servigos necessérios a perfeita execugio e recomposigdo da
fachada/lateral do prédio publico.

Solicita-se, ainda, que sejam observados os requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente.quanto a formalizagdo da contratagdo direta, justificativa da escolha do fornecedor,
compatibilidade do prego com o megqua,gom};mcptat;&pﬁde habilitagdo e demais documentos
necessarios a instru¢do do processo, b@;}prcg;QO:a:s;;d;iqusigﬁgs, constantes do Decreto Municipal n°
6.088/2026. o 1 o chisagts L 1t o
A contratagdo devera ser trataqla gg \prlopdpde nuinma considerando que o local permanece
exposto desde a ocorréncia do evento climéatico, ocorrido em 28 de setembro de 2026, sendo
necessaria a pronta recomposi¢do do fechamento para resguardar o patrlmomo pubhco a seguranga

dos usuarios e sepwqores ¢ a continuidade dos §Q§y;§o§ administrativos municipais.
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Atenciosamente,
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LAUREN RIBEIRO SIMCH
Secretiria Municipal de Administragiio e Planejamento
Municipio de Santo Antonio das Missdes/RS

Av. Joseé Nunes de Abreu, 6000 - CEP 97870-000 - CNPJ 87.612.974/0001-04
Fone: 55 3367-2000 - e-mail: prefeiturasamgabinete@gmail com

MUSEU MONSENHOR |
ESTANISLAU WOLSKI
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CNPJ: 21.023.802/0001-97

ORCAMENTO.
PREFEITURA DE S. A. MISSOES

Segue o orgamento pra por vidro 10 mm incolor instalado
na obra.

Valor total de 4.230 reais.

Sao Luiz Gonzaga, 05 de outubro de 2026.




Orcamento

EMPRESA: Sergio Fonseca Guerreiro 01359205071
CNPJ: 39.516.205/0001-60

ENDERECO: Av Prefeito Jose Nunes de Abreu, S/N, Daer,
Santo Antonio Das Missdes RS, CEP: 97870-000.

CLIENTE: Municipio de Santo Anténio das Missbes

CNPJ: 87.612.974/0001-04

ENDERECO: Av Pref Jose NUhes de Abreu, N°6000, Centro,
Santo Anténio Das Missdes Rs, CEP: 97870-000.

DESCRIGAO DE MAO DE OBRA E MATERIAL VALOR

Vidro blindex incolor 10mm 9.40m |, ()3 4O X ) 5

Perfil vt 10 fosco

Perfil vt 11 fosco

TOTAL R$6.200,00

O valor esta expresso em moeda corrente nacional, e é referente ao valor dos servigcos

para realizagao do empreendimento, e tem a validade de 30 dias a contar desta data.

Santo Antdnio das Missdes-RS, 05 de outubro de 2026.
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SERGIO FONSECA GUERREIRO
CNPJ: 39.516.205/0001-60



IDEAL VIDROS
RUA JULIO DE CASTILHOS, 2349, CENTRO ORGAMENTO
| > [deal SAO LUIZ GONZAGA | RS Cep 97800-000 Numero: 2842
) CNPJ: 17.466.739/0001-96 Tel: Emissao: 05/10/2026
I.E: 1260088100 Vendedor: EDSON ROHDE
Whats (55)98403-4686 Contato:

idealvidros.slg@gmail.com Email:idealvidros.slg@gmail.com
:: CLIENTE: PREFEITURA MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES  TEL. FIXO: CELULAR
| EMAIL: TEL2/Fax:
| ENDEREGO:AV. PREF. JOSE NUNES DE ABREU, 6000 S/BAIRRO IE/RG:
| CEP: 97870-000 SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS - CNPJ/CPF:  87.612.974/0001-04
| *LOCAL/AMBIENTE: TIPO:
' PAINEL FIXO COM 05 MODULOS | INSTALAGAO COM PERFIL DE ALUMINIO
| |
! ;
| *COR PERFIL: FOSCO PINTURA *COR ACESSORIO: FOSCO
| LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: /1
ITEM| QTDE. |LARGURA: | ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. UNIT. VLR. TOTAL
b1 1 3400 2650 INCOLOR 10MM - TEMPERADO 5.000,00 5.000,00
f OBSERVAGOES

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS.

PARCELAMOS NOS SEGUINTES CARTOES (VISA, MASTERCARD,HIPERCARD, ELO).

PRAZO DE ENTREGA

VIDRO COMUM, ESPELHOS E MOLDURAS ATE 15 DIAS

BOX DE ACRILICO ATE 30 DIAS

;VIDRO TEMPERADO ATE 45 DIAS

ESQUADRIA DE ALUMINIO ATE 60 DIAS

§A PARTIR DA CONFIRMAGAO DO ORGAMENTO.

ENCOMENDAS SO SERAO REALIZADAS APOS CONFIRMAGAO JUNTO AO FINANCEIRO (PAGAMENTO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIGO).

TOTAL: 5.000,00
i Atenciosamente,
| EDSON ROHDE
i
Dt.Venda: 11
Impresso em:  05/10/26 10:09:08 Aceite do Cliente EALYIREAS

w.vetro sistema para vidragaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalagéo de vidraga (vidro

de 10 (dez) milimetros, com aproximadamente 3,40 X 2,65 metros de extenso),
destinada ao prédio do Centro Administrativo - Prefeitura Municipal de Santo Anténio
das Missdes/RS, que foi quebrada em razdo de danos ocasionados por evento climatico
severo ocorrido no Municipio em 28 de setembro de 2026, caracterizado como
Tempestade Local/Convectiva — Vendaval, conforme reconhecido pelo Municipio por
meio do Decreto Municipal n® 6.088, de 30 de setembro de 2026, que declarou Situagdo
de Emergéncia em todo o territério municipal. O referido Decreto registra que o evento
atingiu as areas urbana e ryral do Municipio e ocasionou danos significativos. Assim,
em decorréncia do referido evento climatico, ocorreu a quebra do vidro existente no
Centro Administrativo Municipal, permanecendo o local aberto até a presente data, sem
o adequado fechamento e protecéo da edificagéo.

A situagdo vem expondo diretamente o prédio publico e os setores nele instalados a
agao de ventos, chuvas, poeira e demais intempéries, podendo ocasionar novos danos
a estrutura fisica, aos equipamentos, mobiliarios, documentos e demais bens publicos
existentes no local, além de comprometer as condi¢gbes adequadas de funcionamento e
seguranga dos servidores publicos e cidaddos que frequentam o Centro Administrativo.

As providéncias para a recomposicdo do elemento danificado sao urgentes,
considerando que a permanéncia da abertura ou seja, da vidraga danificada, pode
comprometer a seguranga dos servidores, agentes publicos e usuarios do prédio, além
de possibilitar a entrada de agua da chuva, vento, poeira e demais intempéries,

contribuindo para a deterioragdo das instalagdes intemnas.

A contratagdo mostra-se necessaria para restabelecer as ‘condicées adequadas de
seguranca, protecdo, funcionalidade e conservagéo do imével publico, evitando o
agravamento dos danos e assegurando o regular funcionamento das atividades
administrativas desenvolvidas no local.

PREVISAO DA CONTRATAGAO

Nesse contexto, destaca-se que o Decreto Municipal n° 6.088/2026, em seu art. 6°,
estabelece, com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, que ficam dispensadas de

licitagéo as aquisi¢des de bens necessarias ao atendimento da situagdo de emergéncia,



bem como as parcelas de obras e servicos que possam ser concluidas no prazo maximo
de 1 (um) ano contado da ocorréncia da emergéncia, observadas as demais exigéncias

legais e as normas aplicaveis a prestacao de contas.

O mesmo Decreto autoriza a mobilizagdo dos érgaos municipais para atuagdo nas
acbes de resposta ao desastre, reabilitacdo do cenario e reconstrucéo, evidenciando a
necessidade de adog&o de providéncias administrativas destinadas a recuperagéo dos

danos decorrentes do evento.
REQUISITOS DA CONTRATAGAO
A empresa contratada devera:

o fornecer vidraca no’i}a, de primeiro uso e adequada ao local de instalac¢ao;

« realizar a medi¢do, quando necessaria, para perfeita adequacgao da pec¢a ao vao
existente;

» fornecer todos os materiais, acessorios, ferragens, perfis, elementos de fixagéo
e demais componentes necessarios a instalacao;

e realizar a instalagao por profissionais capacitados;

e garantir que a vidraga seja instalada de maneira segura e adequada;

« responsabilizar-se por eventuais danos causados durante a execugdo dos
Servigos;

o realizar a retirada dos materiais danificados, quando solicitado pela
Administragao;

» deixar o local limpo e organizado ap6s a conclusdo dos servigos;

e substituir, sem énus para o Municipio, materiais que apresentem defeitos
decorrentes de fabricagdo ou instalagéo inadequada;

» Observar as normas técnicas e de segurancga aplicaveis a execugao do servigo.

A especificagéo definitiva da vidraca devera considerar as dimensdes, espessura, tipo
de vidro, acabamento e sistema de fixagao existentes no local, devendo ser compativel

com a estrutura da edificagado.
LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade, verifica-se a existéncia de empresas especializadas
no fomecimento e instalagdo de vidracas, sendo a solugéo de contratagdo de empresa
especializada adequada para execugédo do objeto.



A contratagdo devera considerar os pregos praticados no mercado, mediante realizagdo
de pesquisa de pregos, observando-se os procedimentos previstos na legislagdo

aplicavel as contratagées publicas.
DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdo de vidraga destinada a substituicdo do elemento danificado pelo temporal,
incluindo todos os materiais, acessoérios, mao de obra, ferramentas, equipamentos,

transporte e demais recursos necessarios para a completa execugao do servigo.

A solucdo deverd proporcionar o restabelecimento das condigoes originais ou
adequadas de fechamento e p}otegéo do prédio publico, garantindo seguranga e

funcionalidade.
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instélag:éo de 01 vidraga
(vidro de 10 (dez) milimetros, com aproximadamente 3,40 X 2,65 metros de extensao),
destinada ao prédio do Centro Administrativo - Prefeitura Municipal de Santo Anténio
das Missdes/RS

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratagdo foi definido mediante pesquisa de pregos,
considerando valores praticados por empresas do ramo para fornecimento e instalagao
de vidraga de caracteristicas equivalentes, ou seja, o valor estimado & de R$ 4.230,00
(quatro mil e duzentos e trinta reais)

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAGAO

Justifica-se a futura contratagdo com base na Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente quanto a formalizagdo da contratagéo direta, a da escolha do fornecedor,
compatibilidade do prego com o -mercado, documentagdo de habilitagdo e demais
documentos necessarios a instrucéo do processo, bem como as disposigdes constantes
do Decreto Municipal n° 6.088/2026. '



A Administragcdo enquadra a contratacdo na hipétese de dispensa de licitagdo prevista
no art. 75 da Lei n° 14.133/2021 que efetivamente corresponda a situagcdo concreta,

especialmente considerando a natureza do dano e a necessidade de pronta reparagao.
RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo, pretende-se:

restabelecer as condigdes adequadas do prédio publico;

» substituir a vidraga danificada pelo temporal;

e garantir maior seguranga aos servidores e usuarios;

e impedir a entrada de chuva, vento e demais intempéries no ambiente interno;
« evitar o agravamento dos danos & edificagao;

e preservar o patriménio publico;

e assegurar a continuidade das atividades administrativas da Prefeitura.
PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Antes da contratacdo, a Administracao devera:

e realizar vistoria no local;

» verificar e registrar as dimensdes da vidraga;

e documentar os danos ocasionados pelo temporal, preferencialmente por meio
de fotografias;

o realizar pesquisa de pregos;

» elaborar a documentagéo necessaria a contratagéo direta;

« verificar a regularidade da empresa a ser contratada;

» designar fiscal para acompanhamento da execucéo.
CONCLUSAO

A contratacdo devera ser tratada como prioridade niuéxima,' considerando que o local
perrhanece exposto desde a ocorréncia do evento climatico, ocorrido em 28 de setembro
de 2026, sendo necessaria a pronta recomposi¢do do fechamento para resguardar o
patrimdnio publico, a seguranga dos usuarios e servidores e a continuidade dos servigos
administrativos municipais.

Diante da necessidade de recomposig¢do da vidraga danificada em razdo do temporal

ocorrido no Municipio, conclui-se pela viabilidade da contratacdo de empresa



especializada para fornecimento e instalacdo da vidraga, mediante contratagcao direta,

observados os requisitos e 0 enquadramento legal aplicavel a dispensa de licitagao.

Santo Antdnio das Missdes/RS, 06 de Outubro de 2026.

an
‘A//

LAUREM RIBEIRO SIMCH
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TERMO DE REFERENCIA - TR
OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagédo de 01
vidraga (vidro de 1Q(déz) ;nilimetros, com aproximadamente 3,40 X 2,65 metros
de extensdo), destinada ao prédio do Centro Administrativo - Prefeitura
Municipal de Santo Anténio das Miss6es/RS, a qual foi quebrada em razéo de
danos ocasionados por evento climatico severo ocorrido no Municipio em 28 de
setembro de 2026, caracterizado como Tempestade Local/Convectiva —
Vendaval. Tal evento climatico foi reconhecido pelo Municipio por meio do
Decreto Municipal n° 6.088, de 30 de setembro de 2026, que declarou Situagao
de Emergéncia em todo o territério municipal. O referido Decreto registra que o
evento atingiu as areas urbana e rural do Municipio e ocasionou danos

significativos.

Assim, em decorréncia disso, ou seja, a quebra do vidro existente no Centro
Administrativo Municipal, gera iniUmeros prejuizos ao ente publico, tendo em
vista que permanecendo o local aberto até a presente data, sem o adequado

fechamento e protegéo da edificagdo.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

Em decorréncia do referido evento climatico, ocorreu a quebra do vidro existente no
Centro Administrativo Municipal, permanecendo o local aberto até a presente data, sem

o adequado fechamento e protecéo da edificagao.

A situacdo vem expondo diretamente o prédio publico e 0s setores nele instalados a
acao de ventos, chuvas, poeira e demais intempéries, podendo ocasionar novos danos
a estrutura fisica, aos equipamentos, mobiiiarios, documentos e demais bens publicos
existentes no local, além de comprbmeter as condigbes adequadas de funcionamento e

seguranca dos servidores publicos e cidad@os que frequentam o Centro Administrativo.



Ressalta-se que a necessidade de intervencéo é imediata, tendo em vista que o dano
permanece sem solugo e a edificagdo continua vulneravel as condigoes climaticas. A
postergacdo da contratagdo podera resultar no agravamento dos prejuizos ja
ocasionados pelo evento adverso, bem como gerar riscos a conservacao do patriménio

publico e & continuidade adequada dos servigos administrativos.

Nesse contexto, destaca-se que o Decreto Municipal n° 6.088/2026, em seu art. 6°,
estabelece, com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, que ficam dispensadas de
Iicita§éo as aquisicdes de bens necessarias ao atendimento da situacéo de emergéncia,
bem como as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo
de 1 (um) ano contado da ocorréncia da emergéncia, observadas as demais exigéncias

legais e as normas aplicaveis a prestacao de contas.

O mesmo Decreto autoriza a mobilizacdo dos 6rgéos municipais para atuagdo nas
acoes de resposta ao desastre, reabilitagéo do cenario e reconstrucao, evidenciando a
necessidade de adogéo de providéncias administrativas destinadas a recuperagao dos

danos decorrentes do evento
A medida visa preservar a integridade do imével publico, garantir condi¢ées adequadas

A manutengdo da estrutura danificada podera ocasionar riscos a seguranca de
servidores e usuarios, bem como permitir a entrada de agua da chuva e outros agentes

externos, podendo provocar novos danos a edifica¢éo.

Dessa forma, torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para realizar
o fornecimento e a instalagéo da nova vidraga, restabelecendo as condigbes adequadas
de segurancga, protecao e utilizagdo do espaco.

DESCRIGAO DA SOLUGAO
A solugéo compreende o fornecimento e instalagdo completa da vidraga, incluindo:

« medigao do local,

o fornecimento da vidraga;

e transporte até o prédio da Prefeitura;

« retirada do vidro danificado, se necessario;

« fornecimento de acessorios e materiais de fixagéo;
« instalacéo;

e vedacgao e acabamento;



» limpeza do local;

 retirada dos residuos decorrentes da execugéo.

Todos os custos necessarios a execucao integral do objeto deverdo estar incluidos no

preco contratado.
REQUISITOS DA CONTRATAGAO
A contratada devera:

possuir capacidade técnica para execugdo do servigo;
fornecer material novo e de boa qualidade; _

realizar a conferéncia das medidas antes da instalagéo;
utilizar méao de obrg qualificada;

utilizar equipamentos e ferramentas adequados;
observar as normas de seguranca aplicaveis;
responsabilizar-se pela perfeita execugdo do servico;

reparar eventuais danos causados ao patriménio municipal durante a execugao;

© ® N O O AON A

manter o local limpo apés a concluséo:
10. substituir, sem custos adicionais, qualquer material que apresente defeito

decorrente de fabricagéo ou instalagdo inadequada.
6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucgéo devera ocorrer no prédio da Prefeitura Municipal de Santo Anténio das
Miss6es/RS, - Centro Administrativo em data previamente acordada com a
Administragéo. V

A empresa devera realizar a medigdo do vio, quando necessaria, antes do fornecimento

da vidraga, evitando incompatibilidades entre o0 material e o local de instalagdo.

Apos a instalagéo, devera ser verificado o correto assentamento, fixagéo, vedagao e
acabamento da vidraga.

7. PRAZO DE EXECUGCAO

O servigo devera ser executado no prazo maximo dé 10 (déz) dias uteis, contados a
parﬁr da emisséo da autorizagdo de fornecimento/ordem de Servigo, ou outro prazo
definido pela Administragdo em razio da necessidade de pronta recomposi¢ao do dano.



Sugestao para situagdo mais urgente: podera ser estabelecido prazo de 05 (cinco) dias
uteis, desde que seja compativel com o mercado e com a complexidade da fabricagédo

e instalacgao.

8. LOCAL DE EXECUGAO

Centro Administrativo - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio das Missées/RS, com
endereco na Av. José Nunes de Abreu, n° 6000, centro de Santo Anténio das Missdes-
RS

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagbes da contratada:

e executar o servigo conforme as especificagdes estabelecidas;

« fornecer todos os materiais necessarios;

e cumprir o prazo estabelecido;

« responsabilizar-se pela qualidade dos materiais;

« responsabilizar-se pela segurancga de seus funcionarios durante a execugao;

e reparar danos causados ao patriménio municipal;

e manter o local organizado;

» retirar os residuos provenientes da execugao;

e comunicar imediatamente qualquer situagdo que possa comprometer o
cumprimento do prazo;

o fornecer garantia dos serv'igos e materiais, conforme legislagdo e condigdes
estabelecidas pela Admihistragéo.

10. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
Compete ao Municipio:

» fornecer as informagbes necessarias a execucao;
e permitir o acesso da equipe da contratada ao local:
e acompanhar e fiscalizar os servigos;

» verificar a conformidade do objeto;

e comunicar eventuais irregularidades;



o efetuar o pagamento ap6s o recebimento definitivo e apresentacao da

documentacao exigida.
11. FISCALIZAGAO

A execugdo sera acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pelo
Municipio, que devera verificar se os servicos estdo sendo executados conforme as

especificagcdes deste Termo de Referéncia.

A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita

execucao do objeto.

»*

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto sera recebido apds a conclusdo da instalac@o e verificagdo de que a vidraca
foi fornecida e instalada de acordo com as especificagdes estabelecidas.

Caso sejam identificados defeitos, falhas ou inadequagdes, a contratada devera realizar

as corregbes necessarias sem qualquer custo adicional para o Municipio.
13. GARANTIA

A contratada devera garantir a qualidade dos materiais fornecidos e dos servicos de
instalacao, responsabilizando-se pela correcdo de defeitos decorrentes de fabricagao,
fornecimento ou instalagéo inadequada, observados os prazos legais e as condigbes

estabelecidas na contratacéo.
14. CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A selecdo da empresa devera observar os requisitos estabelecidos pela Lei n°
14.133/2021, considerando-se a compatibilidade do prego ofertado com os valores de
mercado e a capacidade da empresa para executar o objeto.

15. PESQUISA DE PREGOS

O valor da contratagdo sera definido mediante pesquisa de pregos, observando-se os
parametros e procedimentos previstos na legislacdo aplicavel as contratagées publicas.



ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratacdo foi definido mediante pesquisa de precos,
considerando valores praticados por empresas do ramo para fornecimento e instalagao
de vidraca de caracteristicas equivalentes, ou seja, o valor estimado € de R$ 4.230,00

(quatro mil e duzentos e trinta reais)

16. PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado apds a conclusdo e.aceitagdo do servigo, mediante
apresentacao da nota fiscal e demais documentos exigidos, no prazo de 30 dias, desde

que nao haja pendéncias na execug¢ao do objeto.
17. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagéo correrdo por conta de dotagéo orgcamentaria

prépria, prevista no orcamento municipal:
03- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

03.01 04 0122 0100 2,006 — MANUTENGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
E PLANEJAMENTO '

00057 0500 3390 39 00 00 00 — OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
18. SANCOES

O fornecedor ficara sujeito as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, quando deixar de cumprir as obrigagdes assumidas ou executar o objeto

em desacordo com as condi¢gdes estabelecidas no processo de contratago.
19. DISPOSIGOES FINAIS

A contratacdo devera observar integralmente as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, planejamento, interesse publico e demais principios aplicaveis
as contratagdes publicas.
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/ Santo Anténio das Missdes/RS, 06 de Outubro de 2026.
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