MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Obra: Pavimentagido com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial e Passeio Publico Data: Fevereiro/2023 Sinap dez/22
Area: 558,25 m? BDI 28,97%
Local: Rua Uruguai - Porto Vera Cruz - RS
~ QUANTIDADE | Valor Unitério Valor Total com
ITENS Sinap DISCRIMINAGAO UNID
Total com BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES E REDE PLUVIAL 1.421,52
1.1| Composigéo 04|PLACA DE OBRA M2 2,50 568,61 1.421,52
2 PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 69.336,23
2.1 99064 [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 65,00 0,70 45,27
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.2 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 600,40 3,01 1.804,20
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
2.3 94267 |GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 66,45 64,78 4.304,74
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
24 04287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 66,45 50,34 3.344,89
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
2.5 92398 |AF_10/2022 M2 558,25 97,99 54.703,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
2.6 93590 | M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.233,00 1,19 2.649,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
2.7 93590 | M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.093,44 1,19 2.483,91
3 PASSEIO PUBLICO/SINALIZACAO 16.902,22
3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
98525 |ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 196,03 0,50 98,60
3.2 .
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M®/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
94304 [AF_05/2016 M3 24,66 122,81 3.028,38
3.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 164,37 3,01 493,93
3.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
96622 |SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 6,68 155,43 1.038,30
3.5| Composigéo 02|PISO DE CONCRETO M2 148,05 57,63 8.532,07
3.6 Composigdo 03 |Piso Tatil M2 18,97 94,70 1.796,50
37 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM
93590 | M3XKM). AF_07/2020 334,00 1,19 396,30
3.8| Composigao 05| TRANSPORTE COM CAMINHAO CONCRETO, DMT 50KM M2 7,40 64,49 477,35
3.9| Composigio 04|PLACA DE SINALIZAGAO M2 1,20 568,61 682,33
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA DE RESINA
3.10| Composigdo 06 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 15,96 22,46 358,46
Total 87.659,96

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuigéo previdenciaria, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragdo
Publica, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federagao, para mao-de-obra horista e mensalista.

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176




MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Obra: Pavimentagdo com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial e Passeio Publico Data: Fevereiro/2023 Sinap dez/22
Area : 1444,39 m? BDI 28,97%
Local: Trecho da Rua Uruguai e Atracadouro - Porto Vera Cruz - RS
ITENS Sinap DISCRIMINAGAO UNID QUANTIDADE Valor Unitario  |Valor Total com BDI
Total com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL 17.081,87
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
1.1 102279|COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 26,40 9,38 247,53
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) -
1.2 102993 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 M 109,74 118,78 13.035,07
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
1.3 93379|CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 10,87 24,53 266,64
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1.4 87308|AF_08/2019 M3 3,29 641,68 2.111,12
1.5| Composigao 04|PLACA DE OBRA M2 2,50 568,61 1.421,52
2 PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 166.014,24
21 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 138,98 0,70 96,79
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.2 100576|PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.471,23 3,01 4.421,05
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
2.3 94267 |GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 89,45 64,78 5.794,72
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
2.4 94287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 17,52 50,34 881,90
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
2.5 92398 |AF_10/2022 M2 1.444,39 97,99 141.537,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
2.6 93590 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5.771,56 1,19 6.855,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
2.7 93590 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5.416,46 1,19 6.426,76
3 PASSEIO PUBLICO/SINALIZACAO 11.778,04
3.1 98525|LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS M2 125,67 0,50 63,21
3.2 94304 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 15,54 122,81 1.908,39
3.3 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 103,63 3,01 311,41
34 96622|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 4,36 155,43 677,70
3.5| Composigéo 02 |PISO DE CONCRETO M2 92,92 57,63 5.354,95
3.6| Composicao 03 [PISO TATIL M? 16,01 94,70 1.516,18
3.7 93590| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 218,00 1,19 258,66
3.8| Composigao 05| TRANSPORTE COM CAMINHAO CONCRETO, DMT 50KM m3 4,65 64,49 299,60
3.9] Composigao 04|PLACA DE SINALIZACAO M2 1,00 568,61 568,61
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA DE RESINA
2
3.10| Composigcao 06 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M 36,48 22,46 819,34
Total 194.874,16

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuigao previdenciaria, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica,
e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federagéo, para mao-de-obra horista e mensalista.

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176




MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Obra: Pavimentagdo com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial

Area:
Local:

1679,16

m2

Ruas internas Parque Municipal de Esporte e Lazer Adolfo Benke -Porto Vera Cruz - RS

Data: Fevereiro/2023

Sinap
BDI

dez/22
28,97%

ITENS

Sinap

DISCRIMINAGAO

UNID

QUANTIDADE

Valor Unitario
Total com BDI

Valor Total com BDI

SERVICOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL

38.156,95

102279

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

110,80

9,38

1.038,87

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

101,00

224,72

22.696,45

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

88,27

24,53

2.165,27

1.4

97949

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

UN

5,00

2.166,97

10.834,83

15

Composigao 04

PLACA DE OBRA

M2

2,50

568,61

1.421,52

PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

226.868,11

2.1

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

1.850,70

3,01

5.561,36

2.2

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA

571,81

64,78

37.042,78

23

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE’CHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

105,05

40,74

4.279,91

2.4

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

1.679,16

97,99

164.543,25

25

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

6.716,64

1,19

7.969,45

2.6

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

6.296,85

1,19

7.471,36

Total

265.025,06

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribui¢ao previdenciaria, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica,
e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federagéo, para mao-de-obra horista e mensalista.

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176




