
Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial e Passeio Público Data: Fevereiro/2023 Sinap dez/22
Área : 558,25 m² BDI 28,97%

Local: Rua Uruguai - Porto Vera Cruz - RS

ITENS Sinap UNID
QUANTIDADE Valor Unitário 

Total com BDI

Valor Total com 

BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E REDE PLUVIAL 1.421,52                  
1.1 Composição 04 PLACA DE OBRA M² 2,50                   568,61                  1.421,52                  

2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 69.336,23               
2.1 99064 M 65,00                 0,70                      45,27                       

2.2 100576 M2 600,40              3,01                      1.804,20                  

2.3 94267 M 66,45                 64,78                    4.304,74                  

2.4 94287 M 66,45                 50,34                    3.344,89                  

2.5 92398 M2 558,25              97,99                    54.703,70               

2.6 93590 M3XKM 2.233,00 1,19                      2.649,51                  

2.7 93590 M3XKM 2.093,44           1,19                      2.483,91                  
3 PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO 16.902,22               

3.1

98525 M2 196,03              0,50                      98,60                       
3.2

94304 M3 24,66                 122,81                  3.028,38                  
3.3

100576 M2 164,37              3,01                      493,93                     
3.4

96622 M3 6,68                   155,43                  1.038,30                  
3.5 Composição 02 M² 148,05              57,63                    8.532,07                  
3.6 Composição 03 M² 18,97                 94,70                    1.796,50                  
3.7

93590
M3XKM

334,00              1,19                      396,30                     
3.8 Composição 05 M³ 7,40                   64,49                    477,35                     
3.9 Composição 04 M² 1,20                   568,61                  682,33                     

3.10 Composição 06 M² 15,96                 22,46                    358,46                     

Total 87.659,96         

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176 

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

PLACA DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CONCRETO, DMT 50KM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Piso Tátil

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
PISO DE CONCRETO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

DISCRIMINAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016



Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial e Passeio Público Data: Fevereiro/2023 Sinap dez/22
Área : 1444,39 m² BDI 28,97%

Local: Trecho da Rua Uruguai e Atracadouro - Porto Vera Cruz - RS

ITENS Sinap UNID
QUANTIDADE Valor Unitário 

Total com BDI
Valor Total com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL 17.081,87                

1.1 102279 M3 26,40                 9,38                      247,53                     

1.2 102993 M 109,74               118,78                  13.035,07                

1.3 93379 M3 10,87                 24,53                    266,64                     

1.4 87308 M3 3,29                    641,68                  2.111,12                  
1.5 Composição 04 PLACA DE OBRA M² 2,50                    568,61                  1.421,52                  

2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 166.014,24             
2.1 99064 M 138,98               0,70                      96,79                       

2.2 100576 M2 1.471,23            3,01                      4.421,05                  

2.3 94267 M 89,45                 64,78                    5.794,72                  

2.4 94287 M 17,52                 50,34                    881,90                     

2.5 92398 M2 1.444,39            97,99                    141.537,81             

2.6 93590 M3XKM 5.777,56 1,19                      6.855,21                  

2.7 93590 M3XKM 5.416,46            1,19                      6.426,76                  

3 PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO 11.778,04                
3.1 98525 M2 125,67               0,50                      63,21                       
3.2 94304 M3 15,54                 122,81                  1.908,39                  
3.3 100576 M2 103,63               3,01                      311,41                     
3.4 96622 M3 4,36                    155,43                  677,70                     
3.5 Composição 02 M² 92,92                 57,63                    5.354,95                  
3.6 Composição 03 M² 16,01                 94,70                    1.516,18                  
3.7 93590 M3XKM 218,00               1,19                      258,66                     
3.8 Composição 05 m³ 4,65                    64,49                    299,60                     
3.9 Composição 04 M² 1,00                    568,61                  568,61                     

3.10 Composição 06
M²

36,48                 22,46                    819,34                     

Total 194.874,16       

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

DISCRIMINAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, 
e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

PLACA DE SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017PISO DE CONCRETO
PISO TÁTIL
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CONCRETO, DMT 50KM



Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem Pluvial Data: Fevereiro/2023 Sinap dez/22
Área : 1679,16 m² BDI 28,97%

Local: Ruas internas Parque Municipal de Esporte e Lazer Adolfo Benke   - Porto Vera Cruz - RS

ITENS Sinap UNID
QUANTIDADE Valor Unitário 

Total com BDI
Valor Total com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL 38.156,95                

1.1 102279 M3 110,80                9,38                      1.038,87                  

1.2 92210 M 101,00                224,72                  22.696,45                

1.3 93379 M3 88,27                   24,53                    2.165,27                  

1.4 97949 UN 5,00                     2.166,97               10.834,83                
1.5 Composição 04 PLACA DE OBRA M² 2,50                     568,61                  1.421,52                  

2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 226.868,11             

2.1 100576 M2 1.850,70             3,01                      5.561,36                  

2.2 94267 M 571,81                64,78                    37.042,78                

2.3 94263 M 105,05                40,74                    4.279,91                  

2.4 92398 M2 1.679,16             97,99                    164.543,25             

2.5 93590 M3XKM 6.716,64             1,19                      7.969,45                  

2.6 93590 M3XKM 6.296,85             1,19                      7.471,36                  

Total 265.025,06       

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

DISCRIMINAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, 
e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


