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Empreendimento: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 

CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES e PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE 

BASE DE BRITA GRADUADA  

Local: Ruas da cidade 

Data: junho 2023 

 

 Memória de Cálculo 

 
 

1. RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS 

IRREGULARES. 

1.1.  Locação da Pavimentação 

 

 Rua Patrão João Smilewski 

Extensão de pavimentação: 105,90m 

 

 Rua Travessa São Luiz 

Extensão de pavimentação: 92,30m + 54,30 = 146,60m 

 

 Rua 6 de Agosto 

Extensão de pavimentação: 142,50m + 104,10m = 246,60m 

 

 Avenida Humaitá 

Extensão de pavimentação: 188,50m x 2 = 377,00m 

 

 Rua São Luiz 

Extensão de pavimentação: 294,20m 

 

 Rua Santa Rosa 

Extensão de pavimentação: 211,40m + 147,65m + 55,90m = 414,95m 

 

Total: 105,90m + 146,60m + 246,60m + 377,00m + 294,20m + 414,95m = 1.585,25m 

 

1.2. Limpeza de Superfície 

 

 Rua Patrão João Smilewski 

 (50,00m + 50,00m +5,90m) x ((7,00m + 7,00m + 7,10m) /3) = 

105,90m x 7,03m =744,48m² 

 

 Rua Travessa São Luiz 

(50,00m + 42,30m + 50,00m + 4,3m) x ((7,20m + 7,00m + 7,05m + 7,00m) /4) = 

146,60m x 7,06m = 1.034,99m² 

 

 Rua 6 de Agosto 

(42,50m +50,00m + 50,00m + 50,00m + 50,00m + 4,10) x ((9,00m + 9,08m + 9,13m + 9,10m + 

9,02m + 9,00m + 9,00m) /7) = 

246,60m x 9,04m = 2.229,26m² 

 

Anexo XIV - Memória de Cálculo
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 Avenida Humaitá 

(14,50m x 15,50m) + (174,00m x ((7,10m + 7,00m + 7,10m + 7,15m + 7,10m) /5)) + (174,00m 

x (7,10m + 7,10m + 7,00m + 7,00m + 7,00m)/5) + ((9,00m + 9,50m) x2) = 

224,75m² + (174m x 7,09m) + (174m x 7,04m) + (18,50 x 2) = 

224,75m² + 1.233,66m² + 1.224,96m² + 37,00m² =  

2.720,37m² 

 

 Rua São Luiz 

(294,20m x ((9,03m + 9,14m + 8,98m + 9,00m + 9,00m + 8,85m + 8,95m) /7 = 

294,20m x 8,99m = 2.644,85m² 

 

 Rua Santa Rosa 

(211,40m + ((9,03m + 9,10m + 9,10m + 9,08m + 9,10m) /5)) + (147,65m x (9,00m + 9,01m + 

9,01m + 8,95m + 9,00m) /5)) + (55,90m x (8,00+8,10) /2)) = 

(211,40m x 9,08m) + (147,65m x 8,99m) + (55,90m x 8,05m) = 

1.919,51m² + 1.327,37m² + 449,99m² = 3.696,87m² 

 

Total: 744,48m² + 1.034,99m² + 2.229,26m² + 2.720,37m² + 2.644,85m² + 3.696,87m² = 

13.070,82m² 

 

 

1.3. Remoção do Meio Fio  

 

  Rua 6 de Agosto = 7,00m 

 

 Avenida Humaitá = 27,00m 

 

 Rua São Luiz = 19,00 m + 7,00m = 26,00m 

  

Total: 7,00m + 27,00m + 26,00m = 60,00m 

 

1.4. Meio Fio de Concreto Pré-moldado 13cm x 15cm x 30cm x 100cm 

 

Total: 7,00m + 27,00m + 26,00m = 60,00m 

 

1.5. Sarjeta de Concreto 

 

 Rua Patrão João Smilewski = (50,00m + 50,00m +5,90m) x 2(lados) =  

105,90m x 2 = 211,80m 

 

 Rua Travessa São Luiz = (50,00m 42,30m + 50,00m + 4,30m) x 2(lados) =  

146,60m x 2 = 293,20m 

 

 Rua 6 de Agosto = 246,60m x 2(lados) = 493,20m 

 

 Avenida Humaitá = 188,50m +174,00m + 4,70m = 367,20m 

 

 Rua São Luiz = (294,20m x 2(lados)) – (9,00m + 9,00m + 7,00m) = 563,40m 
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 Rua Santa Rosa = 211,40m +147,65m +55,90m – 9,00m – 7,00m – 7,00m – 7,00m = 

384,95m 

 

Total: 211,80m + 293,20m + 493,20m + 367,20m + 563,40m + 384,95m = 2.313,75m 

 

 

1.6 Execução de imprimação com Emulsão Asfáltica – CM-30 

 

= área de remendo 

 Rua 6 de Agosto = 92,80m²  

 Avenida Humaitá = 51,00m²  

 Rua São Luiz = 27,75m²  

 Rua Santa Rosa = 45,50m² 

 

Total: 92,80m² + 51,00m² + 27,75m² + 45,50m² = 217,05m² 

 

 

1.7 Execução de Pintura de Ligação para Reperfilagem com Emulsão Asfáltica – RR-2C 

 

 Rua Patrão João Smilewski 

 [50,00m + 50,00m + 5,90m] x [(7,00m + 7,00m 7,10m) /3) – (0,3m(sarjeta) x 2(lados)] = 

105,90m x (7,03m – 0,60m) = 680,94m² 

 

 Rua Travessa São Luiz 

[50,00m + 43,30m + 50,00m + 4,30m] x [ (7,20m + 7,00m + 7,05m + 7,00m) /4) – 0,6m (sarjeta 

2 lados)] = 

147,60m x 6,46m = 953,49m² 

 

 Rua 6 de Agosto 

246,60m x [(9,00m + 9,08m + 9,13m + 9,10m + 9,02m + 9,00m + 9,00m) /7) – 0,60m] =  

246,60m x 8,44m = 2.081,30m² 

 

 Avenida Humaitá 

[9,80m x (15,50m – 0,30m(sarjeta))] + [4,70m x (15,50m - 0,60m(sarjeta2lados)] + [174m x 

(7,09m – 0,30m)] + [174m x (7,04m – 0,30m)] + [2 x (9,50m + 9,00m)]= 

(9,80m x 15,20m) + (4,70 x 14,90) + (174,00m x 6,79m) + (174,00 x 6,74m) + (2 x 18,5) = 

148,96m² + 70,03m² + 1.181,46m² + 1.172,76m² + 37,00m² = 2.610,21m² 

 

 Rua São Luiz 

294,20m x (8,99m – 0,60m(sarjeta2lados) = 2.468,33m² 

 

 Rua Santa Rosa 

[211,40m x (9,08m – 0,60m)] + [147,65m x (8,99m – 0,60m)] + [55,90m x (8,05m – 0,60m)] = 

(211,40m x 8,48m) + (147,65m x 8,39m) + (55,90m x 7,45m) = 

1.792,67m² + 1.238,78m² + 416,45m² = 3.447,90m² 

 

Total: 680,94m² + 953,49m² + 2.081,30m² + 2.610,21m² + 2.468,33m² + 3.447,90m² =  

12.242,17m² 
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1.8. Execução CBUQ - CAP 50/70 (Reperfilagem) 

 

 Rua Patrão João Smilewski = 680,94m² x 0,03m = 20,43m³ 

 

 Rua Travessa São Luiz = 953,49m² x 0,03m = 28,60m³ 

 

 Rua 6 de Agosto = 2.081,30m² x 0,03m = 62,44m³ 

 

 Avenida Humaitá = 2.610,21m² x 0,03m = 78,31m³ 

 

 Rua São Luiz = 2.468,33m² x 0,03m = 74,05m³ 

 

 Rua Santa Rosa = 3.447,90m² x 0,03m = 103,44m³ 

 

Total: 20,43m³ + 28,60m³ + 62,44m³ + 78,31m³ + 74,05m³ + 103,44m³ = 367,27m³ 

 

1.9. Execução de Pintura de Ligação para Capa Final – RR-2C 

 

 Rua Patrão João Smilewski 

 [50,00m + 50,00m + 5,90m] x [(7,00m + 7,00m 7,10m) /3) – (0,3m(sarjeta2lados)] = 

105,90m x (7,03m – 0,60m) = 680,94m² 

 

 Rua Travessa São Luiz 

[50,00m + 43,30m + 50,00m + 4,30m] x [ (7,20m + 7,00m + 7,05m + 7,00m) /4) – 0,6m (sarjeta 

2 lados)] = 

147,60m x 6,46m = 953,49m² 

 

 Rua 6 de Agosto 

246,60m x [(9,00m + 9,08m + 9,13m + 9,10m + 9,02m + 9,00m + 9,00m) /7) – 0,60m] =  

246,60m x 8,44m = 2.081,30m² 

 

 Avenida Humaitá 

[9,80m x (15,50m – 0,30m(sarjeta))] + [4,70m x (15,50m - 0,60m(sarjeta2lados)] + [174m x 

(7,09m – 0,30m)] + [174m x (7,04m – 0,30m)] + [2 x (9,50m + 9,00m)]= 

(9,80m x 15,20m) + (4,70 x 14,90) + (174,00m x 6,79m) + (174,00 x 6,74m) + (2 x 18,5) = 

148,96m² + 70,03m² + 1.181,46m² + 1.172,76m² + 37,00m² = 2.610,21m² 

 

 Rua São Luiz 

294,20m x (8,99m – 0,60m(sarjeta2lados) = 2.468,33m² 

 

 Rua Santa Rosa 

[211,40m x (9,08m – 0,60m)] + [147,65m x (8,99m – 0,60m)] + [55,90m x (8,05m – 0,60m)] = 

(211,40m x 8,48m) + (147,65m x 8,39m) + (55,90m x 7,45m) = 

1.792,67m² + 1.238,78m² + 416,45m² = 3.447,90m² 

 

Total: 680,94m² + 953,49m² + 2.081,30m² + 2.610,21m² + 2.468,33m² + 3.447,90m² =  

12.242,17m² 

 

1.10. Execução CBUQ - CAP 50/70 (Capa Final) 
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 Rua Patrão João Smilewski = 680,94m² x 0,03m = 20,43m³ 

 

 Rua Travessa São Luiz = 953,49m² x 0,03m = 28,60m³ 

 

 Rua 6 de Agosto = 2.081,30m² x 0,03m = 62,44m³ 

 

 Avenida Humaitá = 2.610,21m² x 0,03m = 78,31m³ 

 

 Rua São Luiz = 2.468,33m² x 0,03m = 74,05m³ 

 

 Rua Santa Rosa = 3.447,90m² x 0,03m = 103,44m³ 

 

Total: 20,43m³ + 28,60m³ + 62,44m³ + 78,31m³ + 74,05m³ + 103,44m³ = 367,27m³ 

 

1.11.1. Transporte CBUQ – Usina até a Obra, DMT de até 30km, DMT (50) com Caminhão 

Basculante 

Volume  x  Km = (CBUQ reperfilagem (3cm) + CBUQ capa final (3cm) x 30)= 

(367,27m³ + 367,27m³) x 30km = 22.036,20 

 

1.11.2. Transporte CBUQ – Usina até a Obra, DMT excedente a 30km, DMT (50) com 

Caminhão Basculante 

Volume  x  Km = 

(367,27m³ + 367,27m³) x 20km = 14.690,80 

 

1.12.1. Transporte Concreto Usinado DMT de até 30km com Caminhão Basculante 

Extensão da Sarjeta  x  0,30m x 0,06m = 

2.313,75m x 0,30m x 0,06m = 41,65m³ 

= 41,65m³ x 30 = 1.249,50 

 

1.12.2. Transporte Concreto Usinado DMT excedente a 30km, DMT (50) com Caminhão 

Extensão da Sarjeta  x  0,30m x 0,06m = 

2.313,75m x 0,30m x 0,06m = 41,65m³ 

= 41,65m³ x 20 = 833,00 

 

2. REMENDO PROFUNDO 

2.1. Escavação Mecanizada 

 

 Rua 6 de Agosto 

(3,00m x 23,00m) + (3,50m x 5,30m) + (3,5m x 1,50m) = 

69,00m² + 18,55m² + 5,25m² = 92,80m² x 0,40m = 37,12m³ 

 

 Avenida Humaitá 

(1,5m x 27,00m) + (3,5m x 3,00m) = 

40,50m² + 10,50m² = 51,00m² x 0,40m = 20,40m³ 

 

 Rua São Luiz 

[2,00m x 1,00m] + [2,00x 1,00m] + [((2,00+0,50)/2) x 19,00m] = 27,75m² x 0,40m = 11,10m³ 

 

 Rua Santa Rosa 
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(7,00m x 4,00m) + (1,00m x 17,50m) = 

28,00m + 17,50m = 45,50m² x 0,40m = 18,20m³ 

  

Total: 37,12m³ + 20,40m³ + 11,10m³ + 18,20m³ = 86,82m³ 

 

2.2. Transporte da Escavação com Caminhão Basculante 

Volume da escavação x DMT = 

86,82m³ x 5km = 434,10km*m³ 

 

2.3. Execução e Compactação de Base e ou Sub-base para Pavimentação de Macadame Seco 

 Rua 6 de Agosto 

92,80m² x 0,20m = 18,56m³ 

 

 Avenida Humaitá 

51,00m² x 0,20m = 10,20m³ 

 

 Rua São Luiz 

27,75m² x 0,20m = 5,55m³ 

 

 Rua Santa Rosa 

45,50m² x 0,20m = 9,10m³ 

 

Total: 18,56m³ + 10,20m³ + 5,55m³ + 9,10m³ = 43,41m³ 

 

2.4. Execução e Compactação de Base e ou Sub-base para Pavimentação de Brita Graduada 

Simples 

 Rua 6 de Agosto 

92,80m² x 0,20m = 18,56m³ 

 

 Avenida Humaitá 

51,00m² x 0,20m = 10,20m³ 

 

 Rua São Luiz 

27,75m² x 0,20m = 5,55m³ 

 

 Rua Santa Rosa 

45,50m² x 0,20m = 9,10m³ 

 

Total: 18,56m³ + 10,20m³ + 5,55m³ + 9,10m³ = 43,41m³ 

 

2.5.1. Transporte Macadame DMT de até 30km, DMT (50) com Caminhão Basculante 

Volume contra Km = 

43,41 x 30km = 1.302,30 

 

2.5.2. Transporte Macadame DMT excedente a 30km, DMT (50) com Caminhão Basculante 

Volume contra Km = 

43,41 x 20km = 868,20 

 

2.6.1. Transporte Brita Graduada DMT de até 30km, DMT (50) com Caminhão Basculante 

Volume contra Km = 43,41 x 30km = 1.302,30 
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2.6.2. Transporte Brita Graduada DMT excedente a 30km, DMT (50) com Caminhão 

Basculante 

Volume contra Km = 

43,41 x 20km = 868,20 

 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA 

 

3.1. Locação da Pavimentação  

 

 Extensão da Rua Santa Rosa  

Extensão de pavimentação: 39,10m + 45,20m = 84,30m 

 

 Rua Projetada 

48,55m 

 

 Rua Albino Petrozzini 

Extensão de pavimentação: 104,00m 

 

Total: 104,00m + 84,30m + 48,55m = 236,35m 

 

3.2. Regularização e Compactação do Subleito  

 

 Extensão da Rua Santa Rosa  

Regularização do Subleito = 84,30m x 9,50m = 800,85m² 

 

 Rua Projetada 

Regularização do Subleito = 48,55m x 9,50m = 461,22m² 

 

 Rua Albino Petrozzini 

Regularização do Subleito = 104,00m x 7,50m = 780m² 

 

Total: 780m² + 800,85m² + 461,22m² = 2.042,07m² 

 

3.3. Execução e Compactação de Base e ou Sub-base para Pavimentação de Macadame Seco 

 

Área da Regularização x 0,20m = 

2.042,07m² x 0,20m = 408,41m³ 

 

3.4. Execução e Compactação de Base e ou Sub-base para Pavimentação de Brita Graduada 

Simples 

 

Área da Regularização x 0,15m = 

2.042,07m² x 0,15m = 306,31m³ 

 

3.5. Guia (Meio-Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto 

 

 Extensão da Rua Santa Rosa  

84,30m x 2,00m = 186,60m 
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 Rua Projetada 

48,55m x 2,00m - 9,00 = 88,10m 

 

 Rua Albino Petrozzini 

104,00m x 2,00m = 208,00m 

 

Total: 186,60m + 88,10m + 208,00m = 482,70m 

 

3.6. Imprimação com CM – 30 

 

 Extensão da Rua Santa Rosa  

84,30m x [9,00m – 0,60 (Sargeta2lados)] =  

84,30m x 8,40m = 708,12m² 

 

 Rua Projetada 

48,55m x [9,00m - 0,60 (Sargeta2lados)] = 

48,55 x 8,40 + 9,00 (rua) x 0,3 (sarjeta) = 

407,82 + 2,7= 410,52 m² 

 

 Rua Albino Petrozzini 

104,00m x [7,00 – 0,60 (Sarjeta2lados)] = 

104,00 x 6,40 = 665,60 m² 

 

Total: 708,12m² + 410,52 m² + 665,60 m² = 1.784,24 m² 

 

3.7. Execução de Pintura de Ligação para Capa Final com Emulsão Asfáltica RR-2C 

 

Área da Pintura com CM – 30 = 1.784,24 m² 

 

3.8. Execução CBUQ - CAP 50/70 (5,0 cm) 

 

Área da Imprimação x Espessura =  

1.784,24m² x 0,05m = 89,21 m³ 

 

3.9.1. Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, DMT até 30 Km – Macadame 

 

408,41m³ x 30km = 12.252,30 

 

3.9.2. Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, adicional para DMT Excedente a 30 Km 

- Macadame 

 

408,41 m² x 20km = 8.168,20 

 

3.10.1. Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, DMT até 30 Km - Brita Graduada 

 

306,31m³ x 30km = 9.189,30 

 

3.10.2. Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, adicional para DMT Excedente a 30 

Km - Brita Graduada 
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306,31m³ x 20 = 6.126,20 

 

 

3.11.1. Transporte CBUQ – Usina até a Obra, DMT de até 30km, DMT (50) com Caminhão 

Basculante 

 

89,21m³ x 30km = 2.676,30 

 

3.11.2. Transporte CBUQ – Usina até a Obra, DMT Excedente a 30km, DMT (50) com 

Caminhão Basculante 

 

89,21m³ x 20km = 1.784,20 

 

3.12.1. Transporte Concreto Usinado DMT de até 30km com Caminhão Basculante 

 

Extensão do Meio Fio e Sarjeta x Área do Perfil do Concreto x 30 = 

482,70 x 0,05m² x 30 = 724,05 

 

3.12.2. Transporte Concreto Usinado DMT Excedente a 30km, DMT (50) com Caminhão 

Basculante 

 

Extensão do Meio Fio e Sarjeta x Área do Perfil do Concreto x 20 = 

482,70 x 0,05m² x 20 = 482,70 

 
4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

4.1. Engenheiro Civil  

 = 48 horas 

 

4.2. Encarregado Geral  

 = 144 horas 

 
4.3. Auxiliar Técnico de Engenharia  

 = 96 horas 

 

 

 

___________________________ 

José Andrade de Matos 
Prefeito Municipal 

  

 

 

___________________________ 

Talvane Engroff 
Eng. Civil-CREA-107476-D 
Resp. Téc. P. M. Porto Vera Cruz. 

  


