
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares, Drenagem Pluvial Data: Maio/2023 Sinap mar/23

Área : 2566,50 m² BDI 28,97%

Local: Acesso do Parque de Eventos - Porto Vera Cruz - RS

ITENS Sinap UNID
QUANTIDADE Valor Unitário 

Total Sem BDI

Valor Unitário 

Total com BDI

Valor Total com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E REDE PLUVIAL 43.268,70R$                

1.1 102279

M3

85,20 7,20 9,29  R$                   791,51 

1.2 92216

M

14,00 589,78 760,64  R$              10.648,96 

1.3 92212

M

50,00 310,34 400,25  R$              20.012,50 

1.4 93379

M3

60,06 18,93 24,41  R$                1.466,06 

1.5 97949

UN

3,00 1.687,19 2175,97  R$                6.527,91 

1.6 97950

UN

1,00                  2.963,29 3821,76  R$                3.821,76 

2 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 200.387,13R$              
2.1 99064 M 268,50             0,54 0,70  R$                   187,95 

2.2 100576 M2
2835,00

2,36 3,04  R$                8.618,40 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

DISCRIMINAÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

ANEXO XV - ORÇAMENTO



2.3 94263 M
537,00

31,60 40,75  R$              21.882,75 

2.4 Composição 01 M² 2566,50
37,04 47,77  R$            122.601,71 

2.5 93590 M3XKM

16040,63

0,93 1,20  R$              19.248,76 

2.6 93590 M3XKM

5646,30

0,93 1,20  R$                6.775,56 

2.7 93590 M3XKM

15399,00

0,93 1,20  R$              18.478,80 

2.8 94304 M3 29,80

67,47 87,02  R$                2.593,20 
3 PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO 2.326,52R$                   

3.1 Composição 02 M² 4,50                  326,18                    420,67                  1.893,02R$                   
3.2 Composição 03 M² 0,28              1.200,46                1.548,23               433,50R$                      

4 TOTEM DE INAUGURAÇÃO 2.427,65R$                

4.1 93358
M3 0,16              

75,52 97,40                     15,58R$                        
4.2 104483 M3 0,16              2.246,94 2.897,88               463,66R$                      

4.3 103672
M3 0,42              

611,05 788,07                  330,99R$                      

4.4 92427
M2 2,88              

65,79 84,85                     244,37R$                      

4.5 87879

M2 3,23              
3,98 5,13                       16,57R$                        

4.6 87775

M2 3,23              

47,31 61,02                     197,09R$                      

4.7 88485
M2 3,23              

2,61 3,37                       10,89R$                        

PLACA DE OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

PLACA DE SINALIZAÇÃO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE CONCRETO ARMADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016



4.8 88489
M2 3,23              

15,69 20,24                     65,38R$                        
4.9 Composição 04 UN 1,00              839,82                    1.083,12               1.083,12R$                   

Total 248.410,00R$      

Jeovana Marli Welter
Eng. Civil CREA RS237176 

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o 

detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

PLACA DE INAUGURACAO METALICA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014


