
Obra: Ampliação escola pronacamp 2º etapa Data: 19/10/2023 28,25%

Área : 264,16 m²

Sinap (data de referência) set/23

ITENS Sinap UNID
QUANTIDA

DE

Valor unitario 

com BDI

Valor Total com 

BDI

1 PAVIMENTAÇÃO Total Item 01 72.599,46              

1.1 97083 m² 240,49       3,87                 930,70                   

1.2 96622 m³ 12,02         152,48             1.832,81                

1.3 i 34493 m³ 12,02         630,31             7.576,33                

1.4 103673 m³ 12,02         47,67               572,99                   

1.5 87620 m² 240,49       38,97               9.371,90                

1.6 87263 m² 198,59       176,17             34.985,60              

1.7 87263 m² 41,90         176,17             7.381,52                

1.8 88650 m 114,55       18,86               2.160,41                

1.9 98689 m 39,50         124,49             4.917,36                

1.10.1 97083 m² 55,09         3,87                 213,20                   

1.10.2 96622 m³ 2,75           152,48             419,32                   

1.10.3 i 34493 m³ 3,30           630,31             2.080,02                

1.10.4 103673 m³ 3,30           47,67               157,31                   

2 REVESTIMENTO Total Item 02 39.023,04              

2.1 87273 Revestimento cerâmico nas paredes internas, dimesão de 33x45 m² 157,65       81,01               12.771,23              

2.2 87244
m²

88,56         245,73             
21.761,85              

2.3 96111 m² 47,04         95,45               4.489,97                

3 ESQUADRIAS Total Item 03 63.113,97              

3.1 91338 Porta de abrir de alumínio com guarnição (completa) m² 10,72         1.529,29          16.393,99              

3.2 90843 Porta interna semi oca 80x2,10 un. 5,00           1.708,84          8.544,20                

3.3 94559 Janela basculante em ferro m² 35,88         851,09             30.537,11              

3.4 102183 un. 1,00           2.053,21          2.053,21                Porta Pivotante de vidro temperado 2 folhas, espessura de 10mm

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25,

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

DISCRIMINAÇÃO

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto

Forro em réguas de PVC frisado - Abas 

Rodapé cerâmico de 7cm, com placa tipo esmaltada 60x60cm

Soleira, Pingadeira e Peitoril de granito, largura 15cm

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto

Revestimento cerâmico nas paredes externas em pastilhas de porcelana 

5x5cm (placas de 30cm x 30cm)

Lastro com material granular

Compactação mecânica de solo

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25,

Revestimento cerâmico para piso com placa tipo porcelanato  60x60cm 

(interno)

Revestimento cerâmico para piso com placa tipo porcelanato  60x60cm 

(externo antiderrapante)

Compactação mecânica de solo

Regularização do piso

Lastro com material granular

ANEXO XIV - Orçamento



3.5 102152 m² 30,49         183,19             5.585,46                

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Total Item 04 21.046,49              

4.1 91795 Tubo PVC rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações m 52,01         96,49               5.018,44                

4.2 91794 Tubo PVC rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações m 2,00           62,04               124,08                   

4.3 91793 Tubo PVC rígido 50 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações m 35,03         128,07             4.486,29                

4.4 91792 Tubo PVC rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações m 6,00           81,72               490,32                   

4.5 89491 Caixa de gordura 250x230x50mm uni 1,00           134,88             134,88                   

4.6 104328 Caixa Sifonada 100x100x50mm uni 4,00           92,75               371,00                   

4.7 97900 Caixa de inspeção 30x30 (medida intena) uni 3,00           219,33             657,99                   

4.8 100858 Mictório Sifonado de Louça, Branco com pertences uni 2,00           922,18             1.844,36                

4.9 86931 uni 5,00           645,84             3.229,20                

4.10 100860 Chuveiro Elétrico Plastico tipo ducha, completo 5400W uni 2,00           113,71             227,42                   

4.11 86939 uni 6,00           601,92             3.611,52                

4.12 86914 Torneira cromada para tanque uni 3,00           192,36             577,08                   

4.13 100849 Assento Sanitário Convencional uni 5,00           54,78               273,90                   

5 PINTURAS Total Item 05 14.552,03              

5.1 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m² 587,30       4,50                 2.642,85                

5.2 88489 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes m² 587,30       16,05               9.426,17                

5.3 102218 Pintura esmalte fosco para madeira m² 16,80         19,57               328,78                   

5.4 100749 Pintura esmalte para ferro m² 71,76         30,02               2.154,24                

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Total Item 06 3.731,88                

6.1 orçamento Depósito em Canterio de Obra container mês 4,00           436,05             1.744,20                

6.2 90777 Engenheiro Civil Junior Horas 16,00         124,23             1.987,68                

Total 214.066,87      

___________________________________________________

Talvane Engroff José Andrade de Matos

Eng. Civil CREA 107476 Prefeito Municipal

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para 

mão-de-obra horista e mensalista.

Vidro canelado 4,0 mm colocado com massa

Vaso sanitário Sifonado com caixa aclopada louça branca, completo 

Lavatório Louça, incluso sifão flexivel 30cm em plastico, válvula e engate 

flexivel, com torneira cromada.


