ANEXO XIV - Orgamento

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Obra: Ampliagdo escola pronacamp 2° etapa Data: 19/10/2023 28,25%
Area : 264,16 m2
Sinap (data de referéncia) set/23
. ~ QUANTIDA| Valor unitario Valor Total com
DISCRIMINACAO
ITENS Sinap SC C UNID DE com BDI BDI
1 PAVIMENTACAO Total Item 01 72.599,46
1.1 97083 [Compactagdo mecanica de solo m2 240,49 3,87 930,70
1.2 96622 [Lastro com material granular m3 12,02 152,48 1.832,81
1.3 i 34493 |Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, m3 12,02 630,31 7.576,33
14 103673 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto me 12,02 47,67 572,99
1.5 87620 |Regularizacéo do piso m2 240,49 38,97 9.371,90
Revestimento ceramico para piso com placa tipo porcelanato 60x60cm
1.6 87263/ (interno) m2 198,59 176,17 34.985,60
Revestimento ceramico para piso com placa tipo porcelanato 60x60cm
1.7 87263|(externo antiderrapante) m2 41,90 176,17 7.381,52
1.8 88650(Rodapé ceramico de 7cm, com placa tipo esmaltada 60x60cm m 114,55 18,86 2.160,41
1.9 98689|Soleira, Pingadeira e Peitoril de granito, largura 15cm m 39,50 124,49 4.917,36
1.10.1 97083 |Compactacéo mecanica de solo m?2 55,09 3,87 213,20
1.10.2 96622|Lastro com material granular m3 2,75 152,48 419,32
1.10.3 i 34493|Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢25, m3 3,30 630,31 2.080,02
1.10.4 103673 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto me 3.30 4767 157,31
2 REVESTIMENTO Total Item 02 39.023,04
2.1 87273 |Revestimento cerdmico nas paredes internas, dimesao de 33x45 m2 157,65 81,01 12.771,23
29 87244 Revestimento cerdmico nas paredes externas em pastilhas de porcelana 88.56 245.73
5x5cm (placas de 30cm x 30cm) m?2 21.761,85
2.3 96111 |Forro em réguas de PVC frisado - Abas mz 47,04 95,45 4.489 97
3 ESQUADRIAS Total Item 03 63.113,97
3.1 91338 |Porta de abrir de aluminio com guarnigdo (completa) m2 10,72 1.529,29 16.393,99
3.2 90843|Porta interna semi oca 80x2,10 un. 5,00 1.708,84 8.544,20
3.3 94559|Janela basculante em ferro m?2 35,88 851,09 30.537,11
3.4 102183|Porta Pivotante de vidro temperado 2 folhas, espessura de 10mm un. 1,00 2.053,21 2.053,21




3.5 102152(Vidro canelado 4,0 mm colocado com massa m2 30,49 183,19 5.585,46
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS Total ltem 04 21.046,49
4.1 91795(Tubo PVC rigido 100 mm esgoto, inclusive conexdes, cortes e fixacbes m 52,01 96,49 5.018,44
4.2 91794 |Tubo PVC rigido 75 mm esgoto, inclusive conexdes, cortes e fixacdes m 2,00 62,04 124,08
4.3 91793|Tubo PVC rigido 50 mm esgoto, inclusive conexdes, cortes e fixacdes m 35,03 128,07 4.486,29
4.4 91792 |Tubo PVC rigido 40 mm esgoto, inclusive conexdes, cortes e fixagdes m 6,00 81,72 490,32
4.5 89491 [Caixa de gordura 250x230x50mm uni 1,00 134,88 134,88
4.6 104328|Caixa Sifonada 100x100x50mm uni 4,00 92,75 371,00
4.7 97900(Caixa de inspecdo 30x30 (medida intena) uni 3,00 219,33 657,99
4.8 100858|Mictorio Sifonado de Louga, Branco com pertences uni 2,00 922,18 1.844,36
4.9 86931 |Vaso sanitario Sifonado com caixa aclopada lou¢a branca, completo uni 5,00 645,84 3.229,20
4.10 100860|Chuveiro Elétrico Plastico tipo ducha, completo 5400W uni 2,00 113,71 227,42
Lavatdrio Louca, incluso sifao flexivel 30cm em plastico, valvula e engate
411 86939|flexivel, com torneira cromada. uni 6,00 601,92 3.611,52
4.12 86914 [Torneira cromada para tanque uni 3,00 192,36 577,08
4.13 100849 |Assento Sanitario Convencional uni 5,00 54,78 273,90
5 PINTURAS Total Item 05 14.552,03
5.1 88485|Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m2 587,30 4,50 2.642,85
5.2 88489 |Aplicacdo manual de pintura com tinta acrilica em paredes m2 587,30 16,05 9.426,17
5.3 102218|Pintura esmalte fosco para madeira m2 16,80 19,57 328,78
5.4 100749|Pintura esmalte para ferro m2 71,76 30,02 2.154,24
6 SERVICOS COMPLEMENTARES Total Item 06 3.731,88
6.1 orcamento|Depo6sito em Canterio de Obra container més 4,00 436,05 1.744,20
6.2 90777|Engenheiro Civil Junior Horas 16,00 124,23 1.987,68
Total 214.066,87

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuicdo previdenciaria, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federacao, para
mao-de-obra horista e mensalista.

Talvane Engroff
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos
Prefeito Municipal




