



Usuário: ARTHUR VALMIR BAU
CPF: 031.174.750-79

[Sair do Sistema](#)
 24/09/2021 08:40 - v.3.7.4-b3391451

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 903043/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

[VOLTAR](#)

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.543,59					
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	3.434,47	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.442,48	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3.434,47	R\$ 1.442,48
1.2	PLACA DE OBRA	2,88	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.101,11	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	2,88	R\$ 1.101,11
2	SERVIÇOS PRÉVIOS					R\$ 25.212,03					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	20,00	M2	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 44,80	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	20,00	R\$ 44,80

2.2 Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição do Macrosserviço / Serviço	Qtd.	M3 Und.	2 Nº Evento	SERVIÇOS PRÉVIOS Evento	R\$ 445,08 Preço Total	—	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	4,00	R\$ 445,08
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	114,80	M3XKM	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 95,28	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	114,80	R\$ 95,28
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3,00	M3	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 366,96	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3,00	R\$ 366,96
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	86,10	M3XKM	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 71,46	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	86,10	R\$ 71,46
2.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	20,00	M2	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 57,40	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	20,00	R\$ 57,40
2.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	3.342,25	M2	2	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 24.131,05	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3.342,25	R\$ 24.131,04
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 296.755,93					
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.434,47	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.559,84	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3.434,47	R\$ 6.559,84
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.342,25	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.592,26	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3.342,25	R\$ 9.592,26
3.3	REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ -	100,27	M3	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	132.697,32 Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	BINDER							1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	100,27	R\$ 132.697,32
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.342,25	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.592,26	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	3.342,25	R\$ 9.592,26
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	100,27	M3	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 126.112,59	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	100,27	R\$ 126.112,59
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.755,50	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.201,66	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	5.755,50	R\$ 12.201,66
4	ACESSIBILIDADE					R\$ 2.411,92					
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	2,81	M3	4	ACESSIBILIDADE	R\$ 11,86	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	2,81	R\$ 11,86
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DA REMOÇÃO PARA BOTA FORA 500- 1000M	2,81	M3	4	ACESSIBILIDADE	R\$ 18,80	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	2,81	R\$ 18,80
4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	7,00	UN	4	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.381,26	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	7,00	R\$ 2.381,26
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 5.975,72					
5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	101,08	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.394,59	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	101,08	R\$ 2.394,59

5.2 Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macro-serviço PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXY E 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Qtd.	Und.	5 Nº Evento	SINALIZAÇÃO	R\$ 65,67	—	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	11,00	R\$ 65,67
5.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	4,76	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 216,44	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	4,76	R\$ 216,44
5.4	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32b "PEDESTRE"	4,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.149,04	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	4,00	R\$ 2.149,04
5.5	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-6b-df "DEFICIENTE FISICO"	1,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 569,50	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	1,00	R\$ 569,50
5.6	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-6b-df "DEFICIENTE FISICO"	1,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 569,50	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	1,00	R\$ 569,50
5.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	7,52	M	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 10,98	—	1	RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. OSVALDO TEIXEIRA	7,52	R\$ 10,98