
I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

-

P
IN

T
U

R
A

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

1. REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA - 

1.1. PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA - 

1.1.1.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 330,26 330,26 

1.1.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 687,12 687,12 

1.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 814,94 814,94 

1.1.4.
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA, ALTURA 

MÍNIMA DE 10M, PARA SERVIÇOS EM ALTURA
MÊS 2,00 2,00 

1.2.  RESTAURAÇÃO DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA - 

1.2.1.  APICOAMENTO MANUAL P/mm M3 1,22 1,22 

1.2.2.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 1.558,48 1.558,48 

1.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 10,85 10,85 

1.2.4.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    687,12 687,12 

1.2.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2 687,12 687,12 

1.2.6. PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 1.558,48 1.558,48 

1.2.7.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M 406,10 406,10 

1.2.8.
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
310ML 406,10 406,10 

1.2.9.
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 

POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     52,00 52,00 

1.3. CAPA EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA - 

1.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 7,30 7,30 

1.3.2.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 814,94 814,94 

1.3.3.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M 374,85 374,85 

1.3.4.
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 

POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     374,85 374,85 

1.3.5.
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
310ML 49,00 49,00 

Frente de Obra:
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Frente de Obra:

1.4. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.4.1. SUBSTUIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME M2 372,00 372,00 

1.4.2.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00 1,00 

1.4.3.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 

1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00 1,00 

1.5. PINTURA DA ESTRUTURA - 

1.5.1.
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE 

ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA. 2 DEMAOS. AF-04/2017
M2 2.712,80 2.712,80 

1.6. PINTURA MURO - 

1.6.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 87,39 87,39 

1.7. PINTURA E REFORMA BANHEIROS QUADRA - 

1.7.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 137,90 137,90 

1.7.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 14,64 14,64 

1.7.3.
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

3MM,INCLUSIVE REMOÇÃO DO VIDRO EXISTENTE
M2 1,44 1,44 

1.8. INSTALAÇÃO DE CALHA - 

1.8.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 39,30 39,30 

1.8.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 9,60 9,60 

2. PINTURA ESCOLA SÃO JOSÉ ESPERÁRIO - 

2.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

2.1.1.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 1.644,92 1.644,92 

2.2. ÁREA EXTERNA - 

2.2.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 691,46 691,46 

2.2.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 163,52 163,52 

2.2.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 35,33 35,33 

2.2.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 557,30 557,30 

2.2.5.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M² 16,67 16,67 

2.2.6.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 136,93 136,93 

2.3. ÁREA INTERNA - 

2.3.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.404,49 1.404,49 

2.3.2.
TRATAMENTO DE UMIDADE ASCENDENTE NAS SUPERFICIE DAS 

PAREDES
M2 223,45 223,45 

2.4. PINTUAS DE PORTAS E JANELAS - 
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Frente de Obra:

2.4.1.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 101,19 101,19 

2.4.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 14,33 14,33 

2.5. REFORMA - 

2.5.1.
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

3MM,INCLUSIVE REMOÇÃO DO VIDRO EXISTENTE
M2 0,40 0,40 

2.5.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 32,25 32,25 

2.5.3.

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 35,25 35,25 

2.5.4.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,26 1,26 

Local

Data

TUCUNDUVA RS

13 de dezembro de 2022

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

195387RS

CRISTIAN SCHENDEL

ENG CIVIL
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