
OBRA:

ÁREA: 337,62 m²

LOCAL: Tucunduva/RS

DATA:

BDI Encargos Sociais: 83.74%

VALOR (R$)

Material Mão de obra Material Mão de obra

SERVIÇOS INICIAIS 12.996,76

sinapi 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50 299,95 128,55 749,88 321,38 1.071,26

sinapi 93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 6,00 571,46 244,91 3.428,76 1.469,46 4.898,22

sinapi
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (ROBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS), 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 1285,30 2,15 0,92 2.763,40 1.182,48 3.945,88

sinapi 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 m² 40,00 17,27 7,40 690,80 296,00 986,80

sinapi 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 7,40 37,21 15,95 275,35 118,03 393,38

sinapi 97656

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid. 4,00 135,82 58,21 543,28 232,84 776,12

sinapi 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 290,00 2,23 0,96 646,70 278,40 925,10

INFRAESTRUTURA 6.963,69

SAPATA CORRIDA 3.038,61

sinapi 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 4,90 64,13 27,48 314,24 134,65 448,89

sinapi 96545
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 kg 140,00 8,27 3,55 1.157,80 497,00 1.654,80

sinapi 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 1,70 291,77 125,04 496,01 212,57 708,58

sinapi 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,70 93,20 39,94 158,44 67,90 226,34

VIGA BALDRAME 3.868,96

sinapi 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 100,00 5,96 2,55 596,00 255,00 851,00

sinapi 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 120,00 10,13 4,34 1.215,60 520,80 1.736,40

sinapi 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,90 291,77 125,04 262,59 112,54 375,13

sinapi 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 9,00 61,18 26,22 550,62 235,98 786,60

sinapi 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,90 93,20 39,94 83,88 35,95 119,83

IMPERMEABILIZAÇÃO 56,12

sinapi 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS. m² 4,50 8,73 3,74 39,29 16,83 56,12

SUPRAESTRUTURA 4.357,55

VIGAS 4.357,55

PR. TOTAL.(R$)

UBS I

DESONERADO: 26,13%

Referência Código
SERVIÇO

ORÇAMENTO

Setembro de 2019

Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL  TUCUNDUVA

Quantidade
PR. UNIT.(R$)



sinapi 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 100,00 6,67 2,86 667,00 286,00 953,00

sinapi 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 120,00 10,22 4,38 1.226,40 525,60 1.752,00

sinapi 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,90 291,77 125,04 262,59 112,54 375,13

sinapi 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 8,20 93,29 39,98 764,98 327,84 1.092,82

sinapi 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,90 143,58 61,53 129,22 55,38 184,60

ALVENARIA - VEDAÇÃO 6.965,67

sinapi 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 m² 102,16 45,97 19,70 4.696,30 2.012,55 6.708,85

sinapi 93186

VERGA/CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 4,50 39,95 17,12 179,78 77,04 256,82

LAJE 495,66

sinapi

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, COMPLETA CONCRETO, ARMADURA NEGATIVA, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X)-CASA DO LIXO m² 6,00 57,83 24,78 346,98 148,68 495,66

PAVIMENTAÇÃO 45.556,98

sinapi 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 17,70 32,15 13,78 569,06 243,91 812,97

sinapi 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014
m²

273,00 74,04 31,73 20.212,92 8.662,29 28.875,21

sinapi 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 m 344,00 31,01 13,29 10.667,44 4.571,76 15.239,20

sinapi 36178 EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - LAJOTA DE CONCRETO 40X40X2,5CM unid. 80,00 5,51 2,36 440,80 188,80 629,60

REVESTIMENTOS 59.920,09

sinapi 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 m² 1064,00 3,03 1,30 3.223,92 1.383,20 4.607,12

sinapi 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 221,30 6,15 2,64 1.361,00 584,23 1.945,23

sinapi 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m² 1064,00 23,11 9,90 24.589,04 10.533,60 35.122,64

sinapi 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 221,30 36,44 15,62 8.064,17 3.456,71 11.520,88

sinapi 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 53,00 47,72 20,45 2.529,16 1.083,85 3.613,01



sinapi 84088

INST. DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ 

CORUMBAOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=15CM, E=2CM, ASSENTE 

COM ARG. COLANTE m 27,00 80,66 34,57 2.177,82 933,39 3.111,21

PINTURAS 41.050,00

sinapi 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 250,00 1,94 0,83 485,00 207,50 692,50

sinapi
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 m² 2050,00 1,65 0,71 3.382,50 1.455,50 4.838,00

sinapi 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 m² 250,00 11,98 5,13 2.995,00 1.282,50 4.277,50

sinapi 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 2050,00 10,67 4,57 21.873,50 9.368,50 31.242,00
COBERTURA 21.326,31

sinapi 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m² 290,00 35,45 15,19 10.280,50 4.405,10 14.685,60

sinapi 75220 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 29,00 47,51 20,36 1.377,79 590,44 1.968,23

sinapi 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 m 58,00 56,39 24,17 3.270,62 1.401,86 4.672,48
ESQUARIAS 74.599,22
ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.393,35

sinapi 39485

KIT PORTA INTERNA  MADEIRA CORUPIXÁ DE ABRIR 90X2,10 PAREDE DE 3,50 CM 

SEMI OCA LAQUEADA LISA COM FECHADURA COM MARCO LAQUEADO E 

GUARNIÇÕES 60X11 mm INSTALADA COM ESPUMA EXPANSIVA unid. 19,00 394,33 169,00 7.492,27 3.211,00 10.703,27

sinapi 39501

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 160 X 210 CM, E 

= 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 

BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS VAI E VEM ) unid. 1,00                       483,06 207,02 483,06 207,02 690,08

ESQUADRIAS METÁLICAS 1.306,76

sinapi 73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM 

GUARNICOES (LIXEIRA) unid. 2,00 457,37 196,01 914,74 392,02 1.306,76
ESQUADRIAS DE ALUMINIO 61.307,62

sinapi 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80X60, COR BRANCA,FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 m² 3,36 423,65 181,56 1.423,46 610,04 2.033,50

mercado TELA MOSQUETEIRO RETRÁTIL PARA JANELA MAXIM-AR, COR BRANCA, 80X60 m² 39,84 772,55 331,09 30.778,39 13.190,63 43.969,02

sinapi 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016 m² 33,60 268,01 114,86 9.005,14 3.859,30 12.864,44

sinapi 4917

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA m² 5,78 295,58 126,68 1.708,45 732,21 2.440,66

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 591,49

sinapi 34713

PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO) m² 2,31 179,24 76,82 414,04 177,45 591,49
INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.542,48
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.343,30

sinapi 39761

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A unid. 1,00 940,31 402,99 940,31 402,99 1.343,30
DISJUNTORES unid. 576,24

sinapi 74130/1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 28,00 10,42 4,47 291,76 125,16 416,92

sinapi 74130/2

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 

50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 7,00 15,93 6,83 111,51 47,81 159,32
LUMINÁRIAS 11.229,59



mercado

PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 40W 3200 LUMENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO unid. 34,00 203,07 87,03 6.904,38 2.959,02 9.863,40

mercado

PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 24W 1700 LUMENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO unid. 11,00 48,56 20,81 534,16 228,91 763,07

sinapi 97600

REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 unid. 2,00 211,09 90,47 422,18 180,94 603,12
PONTOS 28.393,35

sinapi 38101 CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A- BRANCO unid. 77,00 6,77 2,90 521,29 223,30 744,59

sinapi 38075
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO) unid. 4,00 13,79 5,91 55,16 23,64 78,80

sinapi 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 unid. 19,00 41,56 17,81 789,64 338,39 1.128,03

sinapi 38063

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 2,00 8,32 3,56 16,64 7,12 23,76

sinapi 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid. 14,00 19,39 8,31 271,46 116,34 387,80

sinapi 38076 TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

unid. 2,00 15,46 6,63 30,92 13,26 44,18

sinapi 91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 unid. 1,00 42,07 18,03 42,07 18,03 60,10

sinapi 38083

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO) unid. 12,00 30,97 13,27 371,64 159,24 530,88

sinapi 38082

TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO) unid. 13,00 17,55 7,52 228,15 97,76 325,91

sinapi 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 unid. 7,00 34,23 14,67 239,61 102,69 342,30

sinapi 38091

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES unid. 8,00 2,10 0,90 16,80 7,20 24,00

sinapi 996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 25 MM2 m 112,00 11,66 5,00 1.305,92 560,00 1.865,92

sinapi 982

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 230,00 2,68 1,15 616,40 264,50 880,90

sinapi 981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 m 50,00 1,92 0,82 96,00 41,00 137,00

sinapi 1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 m 1700,00 1,07 0,46 1.819,00 782,00 2.601,00

sinapi 1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 m 700,00 0,67 0,29 469,00 203,00 672,00

mercado CONECTOR PORCELANA 6MM² 3 POLOS unid. 6,00 5,12 2,19 30,72 13,14 43,86

sinapi 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 unid. 141,00 9,84 4,22 1.387,44 595,02 1.982,46

sinapi 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P unid. 2,00 19,26 8,25 38,52 16,50 55,02

sinapi 95808

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 unid. 2,00 18,51 7,93 37,02 15,86 52,88

sinapi 95777

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P unid. 2,00 18,83 8,07 37,66 16,14 53,80

sinapi 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P unid. 2,00 19,26 8,25 38,52 16,50 55,02

mercado TAMPA CONDULETE DE ALUMINIO P/TOMADA 2P+T unid. 2,00 3,36 1,44 6,72 2,88 9,60



sinapi 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 600,00 6,01 2,58 3.606,00 1.548,00 5.154,00

sinapi 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 150,00 7,60 3,26 1.140,00 489,00 1.629,00

sinapi 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 50,00 11,56 4,95 578,00 247,50 825,50

sinapi 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 16,00 9,86 4,23 157,76 67,68 225,44

sinapi 93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 3,00 9,39 4,03 28,17 12,09 40,26

sinapi 93018

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 unid. 1,00 14,31 6,13 14,31 6,13 20,44

sinapi 39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ unid. 2,00 2,09 0,90 4,18 1,80 5,98

mercado TUBO AÇO CARBONO 3/4 unid. 4,00 15,89 6,81 63,56 27,24 90,80

mercado BRAÇADEIRA C/CHAVETA 3/4" unid. 150,00 1,19 0,51 178,50 76,50 255,00

mercado BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1" unid. 70,00 1,59 0,68 111,30 47,60 158,90

mercado BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/4" unid. 25,00 2,03 0,87 50,75 21,75 72,50

mercado BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/2" unid. 153,00 2,38 1,02 364,14 156,06 520,20

mercado CONCTOR BOX RETO 3/4" unid. 14,00 3,36 1,44 47,04 20,16 67,20

sinapi 73780/4 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 1,00 574,46 246,20 574,46 246,20 820,66

sinapi 39458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC unid. 1,00 224,23 96,10 224,23 96,10 320,33

sinapi 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC unid. 6,00 98,39 42,17 590,34 253,02 843,36

sinapi 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC unid. 4,00 96,67 41,43 386,68 165,72 552,40

sinapi 3380

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M 

DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO unid. 4,00 39,40 16,89 157,60 67,56 225,16

mercado CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400 mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO unid. 1,00 63,57 27,24 63,57 27,24 90,81

sinapi 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO m 10,00 21,93 9,40 219,30 94,00 313,30

sinapi 90444

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 90,00 19,23 8,24 1.730,70 741,60 2.472,30

sinapi 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 250,00 4,45 1,91 1.112,50 477,50 1.590,00

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.485,46
HIDRÁULICAS 683,44

sinapi 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 m 20,00 8,48 3,63 169,60 72,60 242,20

sinapi 89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 10,00 2,97 1,27 29,70 12,70 42,40

sinapi 89447

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 8,00 6,20 2,66 49,60 21,28 70,88

sinapi 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 12,00 8,89 3,81 106,68 45,72 152,40

sinapi 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 12,00 10,24 4,39 122,88 52,68 175,56
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 23.939,06



sinapi 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid. 9,00 241,51 103,50 2.173,59 931,50 3.105,09

sinapi 11757

INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO 

RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML unid. 12,00 40,62 17,41 487,44 208,92 696,36

sinapi 36796

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATIC DE MESA PARA LAVATÓRIO COM BICA BAIXA 

COM SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO unid. 11,00 146,13 62,63 1.607,43 688,93 2.296,36

mercado Torneira Clinica Mesa Bica Movel 100% METAL CROMADO. 1198C6314 unid. 2,00 176,58 75,68 353,16 151,36 504,52

Acionador Elétrico Por Pedal P/ Torneiras de Bancada unid. 2,00 132,44 56,76 264,88 113,52 378,40

sinapi 11772

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1167) unid. 1,00 88,25 37,82 88,25 37,82 126,07

sinapi 13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) unid. 1,00 31,97 13,70 31,97 13,70 45,67

mercado INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO unid. 1,00 142,15 60,92 142,15 60,92 203,07
mercado INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO unid. 1,00 142,15 60,92 142,15 60,92 203,07

mercado COIFA EM AÇO INOX (1,40m) unid. 1,00 882,91 378,39 882,91 378,39 1.261,30

sinapi 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid. 5,00 334,81 143,49 1.674,05 717,45 2.391,50

mercado BANCADA EM AÇO INOX 3,10x0,70 PARA COLOCAÇÃO DAS AUTO-CLAVES unid. 1,00 1.147,78 491,91 1.147,78 491,91 1.639,69

mercado BANCADA EM AÇO INOX 2,10x0,70 COM EXPURGO LADO ESQUERDO unid. 1,00 1.854,11 794,62 1.854,11 794,62 2.648,73

mercado BANCAD EM AÇO INOX 1,20x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO unid. 1,00 529,75 227,03 529,75 227,03 756,78

mercado BANCADA EM AÇO INOX 2,00x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO unid. 1,00 1.589,24 681,10 1.589,24 681,10 2.270,34

BANCADA EM AÇO INOX 2,80X0,70 COM CUBA CENTRAL unid. 1,00 2.648,73 1.135,17 2.648,73 1.135,17 3.783,90

BANCADA EM AÇO INOX 2,3X0,70 LISA unid. 1,00 865,25 370,82 865,25 370,82 1.236,07

sinapi 89708

CAIXA SIFONADA COM TAMPO DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 150 X 

185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 unid. 1,00 51,62 22,12 51,62 22,12 73,74

sinapi 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO unid. 2,00 111,44 47,76 222,88 95,52 318,40

INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GABINETE ODONTOLÓGICO) 4.862,96

sinapi 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 m 10,00 8,48 3,63 84,80 36,30 121,10

sinapi 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 m 10,00 8,57 3,67 85,70 36,70 122,40

sinapi 39747

INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM 

COSTURA m 5,00 23,92 10,25 119,60 51,25 170,85

mercado CONEXÕES DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM COSTURA unid. 4,00 22,07 9,46 88,28 37,84 126,12

mercado

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGISTRO TRIPARTIDA TOTAL EM INÓX 304 1/2" 

PASSAGEM PLENA 1000 PSI, DISCO PTFE unid. 2,00 163,34 70,00 326,68 140,00 466,68

mercado

INSTALAÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO ODONTOMEDICINAL 3 

ELEMENTOS 1/4" AR COMPRIMIDO unid. 1,00 527,10 225,90 527,10 225,90 753,00



mercado

EXECUÇÃO DE SOLDA COM VARETAS DE SOLDA PRATA ESPECIAL BAG 32 E 

FLUXO PARA SOLDA PRATA m 3,00 723,99 310,28 2.171,97 930,84 3.102,81
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 8.328,27
COMPLEMENTARES 8.328,27

sinapi 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM unid. 1,00 708,08 303,46 708,08 303,46 1.011,54
sinapi 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 1,00 255,51 109,50 255,51 109,50 365,01

sinapi 38176

NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM 

ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARABOLT unid. 3,00 5,61 2,40 16,83 7,20 24,03

mercado

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM ADESIVADA E 

ENVERNIZADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO PU DE 2,60X0,50 M unid. 1,00 886,44 379,90 886,44 379,90 1.266,34

mercado CORRIMÃO COM BATE MACA 026 m 18,00 194,24 83,25 3.496,32 1.498,50 4.994,82
mercado LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 336,63 1,39 0,59 467,92 198,61 666,53

353.588,14Total Geral


