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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

1 
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 9.776,65

1.1 SINAPI
PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

4,00 M2 R$ 314,39 R$ 314,39 29,06 % R$ 405,75 R$ 1.623,00

1.2 Composição
ENTRADA
INDIVIDUALIZADA
MEDIÇÃO DE ÁGUA

1,00 UN R$ 316,26 R$ 316,26 29,06 % R$ 408,17 R$ 408,17

1.3 Composição

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA AÉREA
TRIFASICA 40A EM POSTE
CONCRETO

1,00 UN R$ 1.873,82 R$ 1.873,82 29,06 % R$ 2.418,35 R$ 2.418,35

1.4 Composição

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, ATRAVÉS DE
GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO

213,78 M2 R$ 10,43 R$ 10,43 29,06 % R$ 13,46 R$ 2.877,48

1.5 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL
DE ARMADURA EM
CANTEIRO DE OBRA,
NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

10,25 M2 R$ 185,18 R$ 185,18 29,06 % R$ 238,99 R$ 2.449,65

2 
SISTEMA ESGOTO
CLOACAL

R$ 5.314,80

2.1 Composição

FOSSA SÉPTICA EM
ALVENARIA DE TIJOLO
CERÂMICO MACIÇO,
DIMENSÕES EXTERNAS
DE 1,90X1,10X1,40 M,
VOLUME DE 1.500
LITROS, REVESTIDO
INTERNAMENTE COM
MASSA ÚNICA E
IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA DE 8
CM

1,00 UN R$ 1.424,39 R$ 1.424,39 29,06 % R$ 1.838,32 R$ 1.838,32

2.2 Composição

FILTRO ANAERÓBIO EM
ALVENARIA DE TIJOLO
CERÂMICO MACIÇO,
DIMENSÕES EXTERNAS
DE 1,90X1,10X1,40 M,
VOLUME DE 1.500
LITROS, REVESTIDO
INTERNAMENTE COM
MASSA ÚNICA E
IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA DE 8
CM

1,00 UN R$ 1.424,39 R$ 1.424,39 29,06 % R$ 1.838,32 R$ 1.838,32

2.3 Composição

SUMIDOURO EM
ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO MACICO
DIAMETRO 1,20M E
ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO
ARMADO DIAMETRO
1,40M E ESPESSURA
10CM

1,00 UN R$ 1.269,30 R$ 1.269,30 29,06 % R$ 1.638,16 R$ 1.638,16

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

3  SAPATAS R$ 14.165,84

3.1 Composição SAPATA MODELO (
100X100X30 cm )

26,00 UN R$ 422,16 R$ 422,16 29,06 % R$ 544,84 R$ 14.165,84

4  VIGAS BALDRAME R$ 25.106,49

4.1 Composição VIGA BALDRAME SEÇÃO
12X30 , FCK=30 MPA

114,48 M R$ 122,88 R$ 122,88 29,06 % R$ 158,59 R$ 18.155,38

4.2 Composição VIGA BALDRAME SEÇÃO
15X30 , FCK=30 MPA

18,38 M R$ 111,12 R$ 111,12 29,06 % R$ 143,41 R$ 2.635,88

4.3 Composição VIGA BALDRAME SEÇÃO
18X30 , FCK=30 MPA

24,51 M R$ 136,42 R$ 136,42 29,06 % R$ 176,06 R$ 4.315,23

5 

INSTALAÇÃO
TUBULAÇÃO
HIDRO/SANITÁRIA -
PISO/PAREDE

R$ 14.493,69

5.1 Composição

CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA DE TIJOLO
MACIÇO 60X60X60CM,
REVESTIDA
INTERNAMENTO COM
BARRA LISA (CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:4)
E=2,0CM, COM TAMPA
PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO
C - ESCAVAÇÃO E
CONFECÇÃO

6,00 UN R$ 144,19 R$ 144,19 29,06 % R$ 186,09 R$ 1.116,54

5.2 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM
COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2,00 UN R$ 218,39 R$ 218,39 29,06 % R$ 281,85 R$ 563,70

5.3 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM
30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA

4,00 UN R$ 155,03 R$ 155,03 29,06 % R$ 200,08 R$ 800,32

5.4 Composição

CAIXA DE GORDURA
DUPLA EM CONCRETO
PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00 UN R$ 220,88 R$ 220,88 29,06 % R$ 285,07 R$ 285,07

5.5 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC,
DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

7,00 UN R$ 24,86 R$ 24,86 29,06 % R$ 32,08 R$ 224,56

5.6 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

12,00 M R$ 41,31 R$ 41,31 29,06 % R$ 53,31 R$ 639,72

5.7 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015

15,00 M R$ 61,46 R$ 61,46 29,06 % R$ 79,32 R$ 1.189,80

5.8 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO
PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
(INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANITÁRIO,
PRUMADA DE ESG.
SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO), INCL.
CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015

22,00 M R$ 28,01 R$ 28,01 29,06 % R$ 36,15 R$ 795,30
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CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

5.9 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO
PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015

144,00 M R$ 47,54 R$ 47,54 29,06 % R$ 61,36 R$ 8.835,84

5.10 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC,
DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO
DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

4,00 UN R$ 8,30 R$ 8,30 29,06 % R$ 10,71 R$ 42,84

6  LAJE CONTRAPISO R$ 23.631,40

6.1 Composição

PISO EM CONCRETO
20MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7
CM, COM ARMACAO EM
TELA SOLDADA , JUNTA
DILATAÇÃO, LASTRO
BRITA N. 2
COMPACTADO, PAINEL
DE 25m² (5X5m)

193,70 M2 R$ 94,53 R$ 94,53 29,06 % R$ 122,00 R$ 23.631,40

7  PILARES TERREO R$ 7.630,22

7.1 Composição PILAR SEÇÃO 12X30 ,
FCK=30 MPA

26,00 UN R$ 227,39 R$ 227,39 29,06 % R$ 293,47 R$ 7.630,22

8  VIGAS CINTAMENTO R$ 25.170,32

8.1 Composição
VIGA SEÇÃO 12X30 ,
FCK=30 MPA, 4#10mm,
C/ESCORAMENTO

33,02 M R$ 119,81 R$ 119,81 29,06 % R$ 154,63 R$ 5.105,88

8.2 Composição
VIGA SEÇÃO 12X30 ,
FCK=30 MPA, 4#16mm,
C/ESCORAMENTO

56,80 M R$ 139,72 R$ 139,72 29,06 % R$ 180,32 R$ 10.242,18

8.3 Composição
VIGA SEÇÃO 15X30 ,
FCK=30 MPA C/
ESCORAMENTO

33,00 M R$ 127,47 R$ 127,47 29,06 % R$ 164,51 R$ 5.428,83

8.4 Composição
VIGA SEÇÃO 18X30 ,
FCK=30 MPA, 4#10mm C/
ESCORAMENTO

14,75 M R$ 135,14 R$ 135,14 29,06 % R$ 174,41 R$ 2.572,55

8.5 Composição
VIGA VB8 SEÇÃO 18X30 ,
FCK=30 MPA C/
ESCORAMENTO

8,56 M R$ 164,82 R$ 164,82 29,06 % R$ 212,72 R$ 1.820,88

9 
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO TERREO

R$ 26.133,21

9.1 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

276,56 M2 R$ 64,95 R$ 64,95 29,06 % R$ 83,82 R$ 23.181,26

9.2 SINAPI

VERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO
PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

16,35 M R$ 45,79 R$ 45,79 29,06 % R$ 59,10 R$ 966,29

9.3 SINAPI

VERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO
PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

29,30 M R$ 52,51 R$ 52,51 29,06 % R$ 67,77 R$ 1.985,66

10  LAJE R$ 19.021,06

10.1 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA
P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

194,44 M2 R$ 72,55 R$ 72,55 29,06 % R$ 93,63 R$ 18.205,42

10.2 Composição PILAR PLATIBANDA
12X12, FCK 30MPa

14,00 UN R$ 45,14 R$ 45,14 29,06 % R$ 58,26 R$ 815,64

11 
PILARES E LAJE
RESERVATÓRIO

R$ 781,95

11.1 Composição PILAR RESERVATÓRIO
12X30, FCK 30MPa

4,00 UN R$ 58,97 R$ 58,97 29,06 % R$ 76,11 R$ 304,44
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

11.2 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA
P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

5,10 M2 R$ 72,55 R$ 72,55 29,06 % R$ 93,63 R$ 477,51

12 
TELHADO + CALHA DE
BEIRAL

R$ 56.577,19

12.1 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

47,97 M2 R$ 64,95 R$ 64,95 29,06 % R$ 83,82 R$ 4.020,85

12.2 Composição
PILAR PLATIBANDA
RESERVATORIO 12X12,
FCK 30MPa

6,00 UN R$ 71,93 R$ 71,93 29,06 % R$ 92,83 R$ 556,98

12.3 SINAPI

FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 10
M, PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

12,00 UN R$ 1.655,66 R$ 1.655,66 29,06 % R$ 2.136,79 R$ 25.641,48

12.4 SINAPI

FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 6
M, PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

2,00 UN R$ 986,29 R$ 986,29 29,06 % R$ 1.272,91 R$ 2.545,82

12.5 SINAPI

TELHAMENTO COM
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM
RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO
MAIOR QUE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

217,05 M2 R$ 31,23 R$ 31,23 29,06 % R$ 40,31 R$ 8.749,29

12.6 SINAPI

FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MEIA
TESOURA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA, COM
VÃO DE 3 M, PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

2,00 UN R$ 695,98 R$ 695,95 29,06 % R$ 898,19 R$ 1.796,38

12.7 SINAPI

FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MEIA
TESOURA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA, COM
VÃO DE 4 M, PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

2,00 UN R$ 952,72 R$ 952,70 29,06 % R$ 1.229,55 R$ 2.459,10

12.8 Composição

FORRO DE PVC PARA
BEIRAL, REGUA DE
10X1CM COM FRISO
MACHO/FEMEA, INCLUSA
MEIA-CANA E TESTEIRA
COM ALTURA DE 15CM

42,75 M2 R$ 103,28 R$ 103,28 29,06 % R$ 133,29 R$ 5.698,15
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UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

12.9 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

43,75 M R$ 63,87 R$ 63,87 29,06 % R$ 82,43 R$ 3.606,31

12.10 SINAPI

RUFO
EXTERNO/INTERNO EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO
26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

26,58 M R$ 43,81 R$ 43,81 29,06 % R$ 56,54 R$ 1.502,83

13 
REBOCO EXTERNO E
INTERNO

R$ 28.206,66

13.1 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES
INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_12/2014

371,67 M2 R$ 26,17 R$ 26,17 29,06 % R$ 33,78 R$ 12.555,01

13.2 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014

67,34 M2 R$ 41,32 R$ 41,32 29,06 % R$ 53,33 R$ 3.591,24

13.3 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA
ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

166,39 M2 R$ 27,25 R$ 27,25 29,06 % R$ 35,17 R$ 5.851,94

13.4 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_03/2015

194,44 M2 R$ 24,74 R$ 24,74 29,06 % R$ 31,93 R$ 6.208,47

14  PORTAS R$ 21.729,90

14.1 SINAPI
PORTAO DE FERRO COM
VARA 1/2", COM
REQUADRO

6,04 M2 R$ 438,79 R$ 438,79 29,06 % R$ 566,30 R$ 3.420,45

14.2 SINAPI

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

12,00 UN R$ 741,29 R$ 741,29 29,06 % R$ 956,71 R$ 11.480,52

14.3 Composição

PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, 2,5X2,10M,
ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

1,00 UN R$ 2.751,13 R$ 2.751,13 29,06 % R$ 3.550,61 R$ 3.550,61

14.4 Composição

PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, 2,0X2,10M,
ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

1,00 UN R$ 2.540,15 R$ 2.540,15 29,06 % R$ 3.278,32 R$ 3.278,32
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

15  ESQUADRIAS R$ 9.124,59

15.1 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE
CORRER, 2 FOLHAS,
FIXAÇÃO COM
PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO
(EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM
VIDROS PADRONIZADA.
AF_07/2016

20,34 M2 R$ 308,69 R$ 308,69 29,06 % R$ 398,40 R$ 8.103,46

15.2 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO
MAXIM-AR, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

1,50 M2 R$ 527,47 R$ 527,47 29,06 % R$ 680,75 R$ 1.021,13

16  PINTURA R$ 14.909,67

16.1 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

725,00 M2 R$ 12,25 R$ 12,25 29,06 % R$ 15,81 R$ 11.462,25

16.2 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

194,44 M2 R$ 13,74 R$ 13,74 29,06 % R$ 17,73 R$ 3.447,42

17  IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.949,94

17.2 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

34,00 M2 R$ 65,04 R$ 65,04 29,06 % R$ 83,94 R$ 2.853,96

17.3 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

1,45 M3 R$ 585,66 R$ 585,66 29,06 % R$ 755,85 R$ 1.095,98

18  ELÉTRICA R$ 15.961,66

18.1 SINAPI

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL
SINGELO PEAD
D=50MM(2") REVESTIDO
COM PVC COM FIO GUIA
DE ACO GALVANIZADO,
LANCADO DIRETO NO
SOLO, INCL CONEXOES

22,90 M R$ 28,86 R$ 28,86 29,06 % R$ 37,25 R$ 853,03

18.2 SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 10
MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,00 M R$ 9,82 R$ 9,82 29,02 % R$ 12,67 R$ 316,75

18.3 SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.062,00 M R$ 3,33 R$ 3,33 29,06 % R$ 4,30 R$ 4.566,60

18.4 SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5
MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

263,50 M R$ 2,48 R$ 2,48 29,06 % R$ 3,20 R$ 843,20

18.5 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

120,00 M R$ 4,83 R$ 4,83 29,06 % R$ 6,23 R$ 747,60

18.6 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

161,00 M R$ 6,81 R$ 6,81 29,06 % R$ 8,79 R$ 1.415,19

18.7 Composição

LUMINARIA TIPO SPOT
PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORES
COMPACTA

24,00 UN R$ 70,85 R$ 70,85 29,06 % R$ 91,44 R$ 2.194,56
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

18.8 SINAPI

LÂMPADA
FLUORESCENTE
COMPACTA 3U BRANCA
20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

24,00 UN R$ 17,57 R$ 17,57 29,06 % R$ 22,68 R$ 544,32

18.9 SINAPI

TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

45,00 UN R$ 16,08 R$ 16,08 29,06 % R$ 20,75 R$ 933,75

18.10 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,00 UN R$ 18,78 R$ 18,78 29,06 % R$ 24,24 R$ 266,64

18.11 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN R$ 20,85 R$ 20,85 29,06 % R$ 26,91 R$ 26,91

18.12 SINAPI

TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2,00 UN R$ 32,49 R$ 32,49 29,06 % R$ 41,93 R$ 83,86

18.13 SINAPI

TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7,00 UN R$ 34,56 R$ 34,56 29,06 % R$ 44,60 R$ 312,20

18.14 SINAPI

TAMPA PARA
CONDULETE, EM PVC,
PARA TOMADA
HEXAGONAL

59,00 UN R$ 2,27 R$ 2,27 29,06 % R$ 2,93 R$ 172,87

18.15 SINAPI
TAMPA PARA
CONDULETE, EM PVC,
PARA 1 INTERRUPTOR

16,00 UN R$ 2,27 R$ 2,27 29,06 % R$ 2,93 R$ 46,88

18.16 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X
4", METÁLICA,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN R$ 8,36 R$ 8,36 29,06 % R$ 10,79 R$ 10,79

18.17 SINAPI

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA,
PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO
E NEUTRO,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00 UN R$ 524,37 R$ 524,37 29,06 % R$ 676,75 R$ 676,75

18.18 SINAPI

CAIXA ENTERRADA PARA
INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1
0,60X0,35X0,50M EM
BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL

1,00 UN R$ 182,93 R$ 182,93 29,06 % R$ 236,09 R$ 236,09

18.19 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

11,00 UN R$ 9,55 R$ 9,55 29,06 % R$ 12,33 R$ 135,63

18.20 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

2,00 UN R$ 10,03 R$ 10,03 29,06 % R$ 12,94 R$ 25,88

18.21 Composição

DISJUNTOR TETRAPOLAR
TIPO DR, CORRENTE
NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

1,00 UN R$ 67,38 R$ 67,38 29,06 % R$ 86,96 R$ 86,96

18.22 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

6,00 UN R$ 41,46 R$ 41,46 29,06 % R$ 53,51 R$ 321,06

18.23 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CCI-
50 3 PARES, SEM
BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

50,20 M R$ 1,68 R$ 1,68 29,06 % R$ 2,17 R$ 108,93
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

18.24 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

21,25 M R$ 4,15 R$ 4,15 29,06 % R$ 5,36 R$ 113,90

18.25 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

28,95 M R$ 6,14 R$ 6,14 29,06 % R$ 7,92 R$ 229,28

18.26 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

23,20 M R$ 4,83 R$ 4,83 29,06 % R$ 6,23 R$ 144,54

18.27 SINAPI

QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00 UN R$ 187,30 R$ 187,30 29,06 % R$ 241,73 R$ 241,73

18.28 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES
(1 MÓDULO), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

16,00 UN R$ 14,81 R$ 14,81 29,06 % R$ 19,11 R$ 305,76

19  PISO CERÂMICO R$ 16.518,35

19.1 SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

19,27 M2 R$ 34,43 R$ 34,43 29,06 % R$ 44,44 R$ 856,36

19.2 SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

160,23 M2 R$ 28,85 R$ 28,85 29,06 % R$ 37,23 R$ 5.965,36

19.3 SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

15,08 M2 R$ 42,93 R$ 42,93 29,06 % R$ 55,41 R$ 835,58

19.4 SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

49,07 M2 R$ 41,55 R$ 41,55 29,06 % R$ 53,62 R$ 2.631,13

19.5 SINAPI

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

52,41 M2 R$ 35,49 R$ 35,49 29,06 % R$ 45,80 R$ 2.400,38

19.6 SINAPI
PLACA DE
INAUGURACAO EM
BRONZE *35X 50*CM

1,00 UN R$ 1.152,01 R$ 1.152,01 29,06 % R$ 1.486,78 R$ 1.486,78
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19.7 SINAPI

FIXAÇÃO UTILIZANDO
PARAFUSO E BUCHA DE
NYLON, SOMENTE MÃO
DE OBRA. AF_10/2016

6,00 UN R$ 3,42 R$ 3,42 29,06 % R$ 4,41 R$ 26,46

19.8 SINAPI

EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA
MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

49,07 M2 R$ 19,63 R$ 19,63 29,06 % R$ 25,33 R$ 1.242,94

19.9 SINAPI

EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA
ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

52,41 M2 R$ 15,87 R$ 15,87 29,06 % R$ 20,48 R$ 1.073,36

20  LOUÇAS E METAIS R$ 6.133,24

20.1 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA COM COLUNA,
*44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E COM
TORNEIRA CROMADA
PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2,00 UN R$ 272,48 R$ 272,48 29,06 % R$ 351,66 R$ 703,32

20.2 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2,00 UN R$ 178,48 R$ 178,48 29,06 % R$ 230,35 R$ 460,70

20.3 SINAPI

VASO SANITARIO
SIFONADO
CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

4,00 UN R$ 664,10 R$ 664,10 29,06 % R$ 857,09 R$ 3.428,36

20.4 SINAPI
ASSENTO SANITARIO DE
PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

4,00 UN R$ 27,40 R$ 27,40 29,06 % R$ 35,36 R$ 141,44

20.5 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA,
EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

2,00 UN R$ 192,45 R$ 192,45 29,06 % R$ 248,38 R$ 496,76

20.6 SINAPI

BANCADA/BANCA/PIA DE
ACO INOXIDAVEL (AISI
430) COM 2 CUBAS, COM
VALVULAS, ESCORREDOR
DUPLO, DE *0,55 X 2,00*
M

1,00 UN R$ 515,82 R$ 515,82 29,06 % R$ 665,72 R$ 665,72

20.7 SINAPI

SIFÃO DO TIPO
GARRAFA/COPO EM PVC
1.1/4� X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2,00 UN R$ 19,49 R$ 19,49 29,06 % R$ 25,15 R$ 50,30
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20.8 SINAPI

MÃO-FRANCESA EM AÇO,
ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MÍNIMA 70
KG, BRANCO �
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

4,00 UN R$ 36,15 R$ 36,15 29,06 % R$ 46,66 R$ 186,64

21  PPCI R$ 2.050,64

21.1 Composição

PLACA DE SINALIZACAO
DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40*
CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

12,00 UN R$ 19,47 R$ 19,47 29,06 % R$ 25,13 R$ 301,56

21.2 Composição

LUMINARIA DE
EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA
DE LITIO, AUTONOMIA
DE 6 HORAS

2,00 UN R$ 33,75 R$ 33,75 29,06 % R$ 43,56 R$ 87,12

21.3 SINAPI

EXTINTOR INCENDIO TP
PO QUIMICO 4KG
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2,00 UN R$ 175,90 R$ 175,90 29,06 % R$ 227,02 R$ 454,04

21.4 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2",
GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE
1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM
CHUMBADOR
MECÂNICO.
AF_04/2019_P

2,53 M R$ 369,94 R$ 369,94 29,06 % R$ 477,44 R$ 1.207,92

22 
PEÇAS INSTALAÇÃO
HIDRO-SANITÁRIO

R$ 6.692,33

22.1 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

41,00 M R$ 31,62 R$ 31,62 29,06 % R$ 40,81 R$ 1.673,21

22.2 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 32 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

0,15 M R$ 21,40 R$ 21,40 29,06 % R$ 27,62 R$ 4,14

22.3 SINAPI

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO
EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

15,84 M R$ 30,35 R$ 30,35 29,06 % R$ 39,17 R$ 620,45

22.4 Composição

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 60 MM (INSTALADO
EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS.

13,01 M2 R$ 65,05 R$ 65,05 29,06 % R$ 83,95 R$ 1.092,19
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

22.5 SINAPI

REGISTRO DE ESFERA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

3,00 UN R$ 22,03 R$ 22,03 29,06 % R$ 28,43 R$ 85,29

22.6 SINAPI

REGISTRO DE ESFERA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,00 UN R$ 36,52 R$ 36,52 29,06 % R$ 47,13 R$ 47,13

22.7 SINAPI

REGISTRO DE ESFERA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

3,00 UN R$ 51,49 R$ 51,49 29,06 % R$ 66,45 R$ 199,35

22.8 SINAPI

REGISTRO DE ESFERA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 60
MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

4,00 UN R$ 93,93 R$ 93,93 29,06 % R$ 121,23 R$ 484,92

22.9 SINAPI
CAIXA D'AGUA EM
POLIETILENO 1000
LITROS, COM TAMPA

2,00 UN R$ 299,90 R$ 299,90 29,06 % R$ 387,05 R$ 774,10

22.10 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL PARA
CAIXA D'AGUA, 3/4",
COM HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO
PLASTICO

1,00 UN R$ 33,38 R$ 33,38 29,06 % R$ 43,08 R$ 43,08

22.11 SINAPI

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"
PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1,00 UN R$ 34,09 R$ 34,09 29,06 % R$ 44,00 R$ 44,00

22.12 Composição

VALVULA DESCARGA
1.1/2" COM REGISTRO,
ACABAMENTO EM METAL
CROMADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4,00 UN R$ 234,89 R$ 234,89 29,06 % R$ 303,15 R$ 1.212,60

22.13 SINAPI

TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2,00 UN R$ 38,11 R$ 38,11 29,06 % R$ 49,18 R$ 98,36

22.14 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE
SINTÉTICO SUSPENSO,
22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E
TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRÃO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1,00 UN R$ 242,92 R$ 242,92 29,06 % R$ 313,51 R$ 313,51

23 
RAMPA/ACESSO/CALÇADA
CONTORNO

R$ 23.948,82

23.1 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

162,83 M2 R$ 21,32 R$ 21,32 29,06 % R$ 27,52 R$ 4.481,08

23.2 SINAPI

PISO PODOTATIL DE
CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA,
*40 X 40 X 2,5* CM

185,00 UN R$ 6,14 R$ 6,14 29,06 % R$ 7,92 R$ 1.465,20

23.3 SINAPI

PISO TATIL DE ALERTA
OU DIRECIONAL DE
BORRACHA, PRETO, 25 X
25 CM, E = 5 MM, PARA
COLA

7,25 M2 R$ 137,43 R$ 137,43 29,06 % R$ 177,37 R$ 1.285,93
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário BDIBDI PreçoPreço

UnitárioUnitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
381.155,61381.155,61

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

23.4 SINAPI

ASSENTAMENTO DE PISO
DE BORRACHA
PASTILHADA FIXADO
COM COLA

7,25 M2 R$ 12,84 R$ 12,84 29,06 % R$ 16,57 R$ 120,13

23.5 Composição

ALAMBRADO EM
MOUROES DE
CONCRETO "T", ALTURA
LIVRE 2M, ESPACADOS A
CADA 2M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

51,00 M R$ 96,92 R$ 96,92 29,06 % R$ 125,08 R$ 6.379,08

23.6 Composição GRADE DE FERRO EM
BARRA CHATA 3/16"

22,70 M2 R$ 259,13 R$ 259,10 29,06 % R$ 334,39 R$ 7.590,65

23.7 SINAPI
PORTAO DE FERRO COM
VARA 1/2", COM
REQUADRO

3,10 M2 R$ 438,79 R$ 438,79 29,06 % R$ 566,30 R$ 1.755,53

23.8 Composição

SINALIZAÇÃO DE PORTAS
DOS AMBIENTES E NO
CORREDOR EM PLACA
METALICA 20X40 CM
COM IDENTIFICAÇÃO EM
BRAILLE, DEMAIS
INFORMAÇÕES QUANTO
A FIXAÇÃO E
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES QUE
DEVERAM CONSTAR NA
PLACA DEVERAM SEGUIR
CONFORME NBR
9050/2015 ITEM 5.4.1

14,00 UN R$ 48,22 R$ 48,22 29,06 % R$ 62,23 R$ 871,22

24  CHAPISCO R$ 4.126,99

24.1 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

361,57 M2 R$ 3,04 R$ 3,04 29,06 % R$ 3,92 R$ 1.417,35

24.2 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

67,34 M2 R$ 6,58 R$ 6,58 29,06 % R$ 8,49 R$ 571,72

24.3 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

166,39 M2 R$ 4,97 R$ 4,97 29,06 % R$ 6,41 R$ 1.066,56

24.4 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO
TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

194,44 M2 R$ 4,27 R$ 4,27 29,06 % R$ 5,51 R$ 1.071,36
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