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ANEXO IX MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA N2 XX/20XX

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 02/2026
Pelo presente termo de contrato, de um lado o Municipio de Porto Lucena, pessoa juridica de

direito publico interno, inscrita no CNPJ sob n° 87.613.659/0001-00, com sede na Praca Dom
Felipe de Nadal, n° 299, Centro, Porto Lucena-RS, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Sr. ..o , brasileiro, portador do CPF n°....cccccccvveerinnnnns , residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
................................. , inscrita no CNPJ sob 0 n°.....cccoevvvvvvvvvvvnnnnns, COM SEAE NA.ceeeeeievevieeeeeeeeeene,
ne ... , Bairro:............ , CEPicceervrin, , municipio de .....eeeee.n.. e——— , heste ato
representada pelo (@) Sr (@) .ceevvrveiiiiiiieee e, ) eeeereeeeeeeennns portador (a) do CPF n°

................................ , denominada CONTRATADA, com base na licitacdo modalidade Concorréncia
Presencial n° 02/2026, assim como em conformidade com as condi¢bes do edital referido, e
termos da proposta, firmam o presente contrato, mediante as cldusulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento de materiais e a execugao de servicos de engenharia destinados ao recapeamento
asfaltico em diversas Ruas do Municipio de Porto Lucena-RS
1.2. Descri¢ao do Objeto:

Item | Un | Descri¢ao dos Servigos

01 | Sv | Fornecimento de material e a prestacdo de servicos para execucao de
recapeamento asfaltico em diversas Ruas da cidade de Porto Lucena, sendo elas:
Rua Paraguai, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Relly de Vlieger, Rua Bardo do
Rio Branco, Rua Valdemar Bordim, Rua Alberto Bastos e Rua José Bonifacio, no
municipio de Porto Lucena — RS, numa extensao de 1.151,30 m e largura variando
entre 9 metros a 12 metros, totalizando 11.624,44 m?

1.3. Integram o Projeto Basico os seguintes documentos: Memorial Descritivo; Projetos; Planilha
Orcamentdria; Demonstrativo da composicdo do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas);
Demonstrativo dos Encargos Sociais; Cronograma Fisico-Financeiro; bem como todos os demais
anexos vinculados ao Edital de Concorréncia Presencial N2 02/2026.

1.4. A execucdo do objeto desta licitacdo serd custeada com recursos financeiros oriundos do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Convénio n2 5150/2025, vinculado ao
Programa PAVIMENTA RS, e complementada por recursos préprios do Municipio, a titulo de
contrapartida.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global deste contrato € de.....ccccccceeeevveevcicninrrereeeeeeeeeeeeenn, , discriminado de acordo
coma planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro apresentado
pela CONTRATADA.

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
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da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas delicenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serda efetuado com base nas medi¢Oes executadas, de acordo com os pregos
unitdrios dos servicos fixados pelo processo licitatorio especifico, em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro da obra e cumpridas as exigéncias descritas no edital de
Concorréncia Presencial n? 02/2026.

3.2. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds cada etapa de medicdo e emissao
da respectiva nota fiscal, assinada pelo responsavel pelo recebimento da mesma;

3.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-
lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

3.4. documento fiscal deverd ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

3.4.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Municipal independente
da localizacdo da sede ou filial da licitante.

3.5. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo do contrato.
3.6. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndao o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

3.7. Apds a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos.

3.8. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverd informar o niUmero da concorréncia, nimero de
inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, n? do
Contrato, Convénio n2 5150/2025 e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

3.8.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

3.8.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS;

3.8.2. Ordem da administracao autorizando o inicio dos servicos;

3.8.3. Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrucdo Normativa n? 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

3.9. Em todas as parcelas a partir do segundo més de execugdo da obra e/ou servigo:

3.9.1. Cdpia da folha de pagamento referente ao més de imediatamente anterior;

3.9.2. Relagdo dos empregados envolvidos na execugao da obra;

3.9.3. Copia das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior,
referente aos empregados da obra, com a respectiva comprovacao de quitacao.

3.10. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

3.10.1. CND — Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

3.10.2. Cépia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizagao da obra;
3.10.3. Cépia da folha de pagamento referente ao més de imediatamente anterior;

3.10.4. Relacdo dos empregados envolvidos na execucdo da obra;

“Doe 6rgdos, doe sangue: salve vidas”


http://www.portolucena.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
CNPIJ: 87.613.659/0001-00 / Fone: (55) 2120-1400
Praga Dom Felipe de Nadal, 299 — Centro
Porto Lucena — RS — CEP 98980-000
www.portolucena.rs.gov.br — prefeitura@portolucena.rs.gov.br

3.10.5. Cdpia das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior,
referente aos empregados da obra, com a respectiva comprovacao de quitacao.

3.11. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade
em relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme
cronograma fisico-financeiro.

3.12. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

3.13. Serao processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislagdao que
regula a matéria.

3.14. A despesa correrd na seguinte dotacdo orcamentdria:

08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS, TRANSPORTES, SANEAMENTO E SERVICOS URBANOQOS
0801 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E OBRAS

0023 - Pavimentag¢do, Manutencdo e Melhorias das Vias Publicas

449051 - OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREGOS

4.1. Os precgos pactuados poderdo ser reajustados apds o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contados da data da apresentacdo da proposta ou do orcamento a que esta se referir, conforme a
legislacdo vigente, mediante a aplicacdo do indice IPCA/IBGE ou outro que venha a substitui-lo.
4.2. O reajuste devera ser formalizado por meio de termo aditivo, mediante solicitacdo da
contratada devidamente instruida com documentacdao comprobatdria, ficando condicionado a
analise e aprovacdo pela contratante.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. Ocorrendo as hipdteses previstas no Art 124, I, “d” da Lei 14.133/2021, serd concedido
reequilibrio econémico financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental o desequilibrio contratual ocorrido desde a
data base do orcamento, a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de
obedecer aos requisitos previstos no art. 124, 1, “d”, da Lei n2 14.133/2021, serd proporcional ao
desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdao deverao ser comprovados pela
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor do
contrato para mais ou para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por meio de Termo
Aditivo.

5.2. O prazo para manifestacdo quanto aos pedidos de reequilibrio e repactuacdo sera de até 30
(trinta) dias, a contar da data de protocolo do requerimento.

5.2.1. Caso faltem informagdes e a administragdo solicite complementacdo do pedido, o prazo ira
reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

5.3. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REVERSO

5.3.1. A Administragdo Municipal poderd, de oficio ou mediante instauragdao de processo
administrativo devidamente motivado, proceder a revisdo dos pre¢os contratuais sempre que
verificar que os valores praticados no mercado sofreram reducdo significativa em relacdo aos
originalmente pactuados, visando ao restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro do
contrato em favor do erdrio publico. A medida observara os principios da legalidade,
economicidade, eficiéncia e supremacia do interesse publico, assegurando-se a adequacdo dos
precos as condicdes atuais de mercado e a preservacdo da vantajosidade da contratacdo para a
Administracao.
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5.3.2. O reequilibrio reverso poderd ser iniciado pela CONTRATANTE quando constatada, por
pesquisa de mercado ou outros meios de afericdo, queda relevante nos custos que compdem o
objeto contratual, especialmente em razao de:

a) reducdo de tributos incidentes sobre o objeto do contrato;

b) queda no preco de insumos, materiais ou equipamentos essenciais a execu¢do do objeto;

c) variacdo cambial favoravel que impacte os custos da CONTRATADA,;

d) alteracdes tecnoldgicas ou de mercado que reduzam substancialmente os custos de producdo.
5.3.3. A CONTRATADA deverd colaborar com o processo de revisdo, apresentando, quando
solicitada, planilhas de custos atualizadas e demais documentos que demonstrem a composi¢ao
dos precos praticados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificacdo.

5.3.4. A negativa injustificada da CONTRATADA em apresentar os documentos solicitados ou em
negociar o reequilibrio reverso devidamente comprovado podera ensejar a rescisdao contratual,
nos termos da Lei n2 14.133/2021.

5.3.5. O reequilibrio reverso sera formalizado por meio de Termo Aditivo, com os novos valores
passando a viger a partir da data de sua assinatura.

5.4. Aplica-se ao reequilibrio reverso, no que couber, o mesmo prazo de até 30 (trinta) dias para
manifesta¢dao da Administragcao previsto no item 5.2.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracao, nos termos
da legislacgao.

6.2. O prazo de execucdo do objeto é de 06 (seis) meses, a contar da ordem de inicio emitida pela
Administracdo, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico, podendo ser
prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administracao, por igual periodo.

6.3. As obras terdo inicio no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da autorizacdo
de servico.

6.4. A autorizacao de servico somente se efetivard apds a assinatura do contrato.

6.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebra¢dao do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

6.6. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto da contratada, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme
previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a contar da data do Recebimento Definitivo do
Objeto, em que verificarem Vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes na execu¢do ou de
materiais empregados.

CLAUSULA SETIMA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

7.1. A execucdo do objeto serd realizada de acordo com o cronograma fisico- financeiro.

7.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pela Contratada, serd parte integrante deste
instrumento.

7.3. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacodes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra.

7.4. O Cronograma fisico-financeiro devera representar a totalidade do projeto, o qual ndo
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podera ser alterado sem motivacdo circunstanciado e sem o correspondente aditamento do
Contrato, independente da nao alteracdo do prazo final.

7.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
orcamentdria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
Contratada.

7.6. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAGAO

8.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo da Engenheira Civil do municipio
de Porto Lucena - RS.

8.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

8.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdao contratada devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato.

8.4. A fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 12 e 22 do art. 117 da Lei federal n? 14.133/2021.

8.5. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DA OBRA

9.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispGe o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
guanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsdvel por todos os
encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Quando a obra contratada for concluida, cabera a Contratada comunicar por escrito ao
Contratante, ao qual competira no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo da obra executada
para fins de recebimento provisério.

10.2. A Contratante realizarad inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.3. Apéds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.3.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados serd lavrado em até
90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo servidor responsavel
pela fiscalizagdo, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execug¢ao do contrato.

10.4.1. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo do objeto, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

11.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura da Contratada, nos termos
da legislacdo vigente.

11.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento do objeto do
contrato.

11.7. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢Ges técnicas apds o
recebimento do servico e notificagcbes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com
as especificagcdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

12.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da
proposta.

12.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da Contratante.
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12.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, 11 de setembro de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo drgdo interessado.

12.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por qualquer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢ées dos servicos ou dos bens da Contratante,
de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias
e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade
a Contratante.

12.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic¢Oes de habilitacdo e qualificacdao exigidas na licitagdo.

12.9. Apresentar durante a execugdao do contrato se solicitado, documentos que comprovem
estarem cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obriga¢cdes assumidas na
presente licitacdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

12.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.12. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.13. Informar a fiscalizacdo da Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia
de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos
servicos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusdao da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacao.

12.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funciondrios, de equipamentos,
condicOes de trabalho e meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacao
ao cronograma previsto.

12.15. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e
coletivo, de uso obrigatdrio.

12.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagao de servico
para representa-lo na execug¢dao do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos.

12.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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12.18. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de
veiculos e pedestres.

12.19. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutengao e cuidado
de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execucdo dos servicos, durante a
vigéncia do contrato.

12.20. Providenciar, junto ao CREA, as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnicas
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.
12.21. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

12.22. Responsabilizar-se pela participacao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execuc¢do das obras e/ou servicos do objeto
deste contrato.

12.23. Atender as seguintes obrigac¢des, decorrentes da Lei Federal n2 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

12.23.1. Garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

12.23.2. Garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contrata¢dao, tampouco utilizados
para finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

12.23.3. Garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do
territdrio nacional, salvo excecdes de comum acordo com a contratante.

12.23.4. Se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD,
com o objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo
presente contrato.

12.23.5. Garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

12.24. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A licitante ou a contratada serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infracdes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;
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i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item 13.1
deste contrato as seguintes sang¢des:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do
orgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

13.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 13.2. do presente Contrato poderdo
ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

13.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdao cumulada de outras
san¢des, conforme previsto no item 13.2. do presente contrato.

13.5. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.6. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo da
Contratante.

13.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas no item 13.2. deste contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.8. Na aplicagdo da sangdo prevista no item 13.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.9. Para aplicagdao das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 13.2 a licitante ou a
contratada serd intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntadade
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, a licitante ou a contratada podera apresentar
alegac0es finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

13.11. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

13.12. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada comabuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramocom relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.13. E admitida a reabilitacio da licitante ou contratada perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacgao integral do dano causado a Administragao Publica;
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b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢Ges de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

13.14. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e do item 13.1 exigira, como
condicdo de reabilitacdo da licitante ou contratada, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

llIII

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO E DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A
alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2. A rescisdo podera se processar pelas hipoteses definidas no art. 138, inciso I, Il e lll, e estard
sob as consequéncias determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.2 14.133/2021.

14.3. Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4. Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato podera ser
rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecunidrios de inadimpléncia, inclusive no
caso de perdas e dados, serdo atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e
incidentes de juros moratérios de 0,5% ao més para quem der causa a inadimpléncia.

14.5. A alteracdo de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputara
vélida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte.

14.6. As partes poderdo adotar meios alternativos de resolucdo de controvérsias, nos termos do
disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.2 14.133/2021.

14.7. A extincdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS VEDACOES

15.1.E vedado a Contratada:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

15.1.2. Interromper a execugao dos servi¢os sob alegacdo de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servigos de engenharia.

16.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder os limites referidos na Clausula 16.2.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo resolvidos pelas partes contratantes, respeitado o objeto deste
instrumento, a legislacdo e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal n2 14.133/2021,
além do Cddigo de defesa do consumidor (Lei n°. 8.078/90) e as demais formas pertinentes
aplicaveis a espécie.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1. Havendo necessidade e recurso orcamentario, o municipio podera adiar o contrato oriundo
do procedimento licitatério Concorréncia Presencial n° 02/2026, obedecendo a Lei n°.
14.133/2021, e mantidas as condicGes da proposta inicial, ao que estd obrigado a aceitar a
CONTRATADA sob pena de ser considerado descumprimento contratual o nao atendimento ao
aditivo.
18.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Xavier/RS, para dirimir duvidas ou questdes
oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato Administrativo.

Porto Lucena-RS, aos dias do més de do ano de 20XX.

Prefeito Municipal
Municipio de Porto Lucena
Contratante

Representante Legal
Contratada

“Doe 6rgdos, doe sangue: salve vidas”


http://www.portolucena.rs.gov.br/

